CONTRATO DE OBRA No. 54330001-DOP-2011-04

MUNICIPIO DE MAZATLAN
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO QUE CELEBRAN
POR UNA PARTE EL H. AYUNTAMIENTO DE MAZATLAN COMO AUTORIDAD RESPONSABLE DEL
MUNICIPIO DE MAZATLAN, POR CONDUCTO DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS,
REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR EL PRESIDENTE MUNICIPAL C. ALEJANDRO HIGUERA
OSUNA, EL SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO DR. JUAN ALFONSO MEJIA LOPEZ Y EL
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES ARQ. TITO LORETO RODRIGUEZ CORRALES,
QUIENES EN LO SUCESIVO Y PARA EFECTOS DEL PRESENTE CONTRATO SE LES DENOMINARA
COMO “LA DEPENDENCIA” Y POR LA OTRA COMPARECE EL C. ING. CESAR CARLOS GARCIA
CALDERON A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA COMO “EL CONTRATISTA”, EL CUAL
SUJETAN AL TENOR DE LOS SIGUIENTES, ANTECEDENTES, DECLARACIONES Y CLAUSULAS:

ANTECEDENTES

I Que “LA DEPENDENCIA”, por conducto de la Direccién de Obras Plblicas, basada en las
atribuciones que le confiere el Reglamento Interior del Municipio de Mazatlan, asi como la
Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa y en lo dispuesto en la propia Ley de QObras
Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, puede celebrar Contratos de Obra Publica
con personas fisicas 0O morales cuyo objeto o actividad comercial esté relacionada con la
construccién y ejecucion de  obras, siempre que se encuentren dentro de los objetivos Y
prioridades del Plan Nacional de Desarrollo, de los Programas Sectoriales, Regionales y
Especiales , asi como en los contenidos en los Programas Anuales de Inversién, sujetdndose a
|as disposiciones especificas del Presupuesto de Egresos de la Federacion, y lo previsto en la

Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Publico Federal.

. Que “LA DEPENDENCIA” requiere de la realizacién de una obra, consistente en PAVIMENTO

CONCRETO HIDRAULICO CALLE PLAN DE GUADALUPZ, ENTRE AVE. PINO SUAREZ Y

ESTEBAN BACA, POLIGONOC 30925005, COL. FRANCISCO I MADERO, con las
especificaciones técnicas determinadas por “LA DEPENDENCIA”.

. Que “LA DEPENDENCIA” ha autorizado fondos de su Hacienda Publica para cubrir las
erogaciones que se deriven del presente contrato, otorgando oficio de autorizacion No.
80/2011, con fondos del programa HABITAT. De esa manera, la inversién necesaria para esta
obra, quedé debidamente autorizada y su ejecucién se sujetara a los Lineamientos y
Normatividad indicados en la Ley de Obras Publicas del Estado de Sinaloa.

V. «| A DEPENDENCIA” opt6 por adjudicar el presente Contrato de Obra Publica, de acuerdo con
los actos relativos al procedimiento de licitacién publica, No. 54330001-DOP-2011-04, previsto
enlos Articulos 24, 26 fraccion |, 27 fraccion I, 41, 43 y 44, asi como los articulos 44, 46 y 48
del reglamento. Para tal efecto se celebraron los actos de presentacién de proposiciones y
apertura de las propuestas técnica y econdmica del dia 25 ce Agosto de 2011 y el acto donde
«|_A DEPENDENCIA” dio a conocer el fallo de la licitacién se realizé el dia 01 de Septiembre de
2011 adjudicando a “EL CONTRATISTA” el presente contrato para la realizacién de la obra
objeto del mismo.

DECLARACIONES
A DEPENDENCIA” DECLARA:

L Que su domicilio para los fines de este Contruto es el ubicado Angel Flores S/N
Centro, C.P. 82000, en esta ciudad de Mazatlan, Sinaloa:

“EL CONTRATISTA" DECLARA QUE:

I Es una empresa constituida de conformidad con las leyes mexicanas.

. Que se compromete a no invocar la proteccion de ningun gobierno extranjero bajo pena de

perder en beneficio de Los Estados Unidos Mexicancs todo derecho derivado de este

contrato.

. Copia de credencial de elecior expedida por el iFE con folio 043556471 y nuimero
267232883156 a favor ce Cesar Carlos Garcia Calderon, cuya fotografia y firma
aparecen en el documento.

«  Tiene su domicilio para los fines de: presente Contrato en Avenida de los Venados
No. 11094, Fraccionamiento Los Delfines, C.P 82129 de la ciudad de Mazatlan,
Sinaloa.
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. Tiene capacidad juridica para contratar y obligarse a la ejecucién de |a obra objeto de este
contrato.
V. Conoce el contenido y los requisitos que establece la Ley, su Reglamento y el contenido de

los anexos 1,2 y 3 que contienen 1) Los documentos que forman parte de las propuestas
econémicas, 2) Programa de ejecucion general de los trabajos, firmado por el residente de
obra y un funcionario de «“LA DEPENDENCIA” y 3) Especificaciones generales y
particulares de construccién y que debidamente firmado por “LA DEPENDENCIA” y “EL
CONTRATISTA” formarén parte integrante de este contrato.

Asl mismo, los planos con las modificaciones que en su caso se lleven a cabo Y la bitacora
que se abrira en la fecha de inicio de los trabajos, también firmados por “LA
DEPENDENCIA” y “EL CONTRATISTA” formaran parte integrante de este contrato.

V. Que conoce y ha inspeccionado debidamente el sitio de la obra objeto de este Contrato
a fin de considerar todos los factores que intervienen en su ejecucion.

Vi Bajo Protesta de Decir Verdad que no se encuentra en ninguno de los supuestos previstos
en el Art. 51 de laley.

Vil. Se encuentra al corriente de sus obligaciones fiscales, manifestandolo bajo protesta de decir

verdad en su escrito de fecha 17 de Agosto de 2011, segln lineamientos del art. 32Dyla
regla 2.1.17 de la resolucién miscelanea fiscal para 2005.
VIl Tiene su domicilio para los fines del presente Contrato en Avenida de los Venados No.
11004, Fraccionamiento Los Delfines, C.P 82129 de la ciudad de Mazatlan, Sinaloa.
IX. Que sus datos seguin registros son los siguientes:
1. Registro Federal de Contribuyentes es: GACC-6710241Y7.
2. Dell.M.S.S.: E53-42127-10-0
3. DeC.M...C.: 105100
4. Padrén de Contratistas de Obras Publicas No. 135

CLAUSULAS
PRIMERA. OBJETO DEL CONTRATO:

«LA DEPENDENCIA” encomienda A “EL CONTRATISTA” y este se obliga a realizar para ella hasta
su total terminacion, la obra consistente en PAVIMENTO CONCRETO HIDRAULICO CALLE PLAN DE
GUADALUPE, ENTRE AVE. PINO SUAREZ Y ESTEBAN BACA, POLIGONO 30925005, COL.
FRANCISCO I. MADERO, ubicada en el municipio de Mazatlan, Sinaloa.

SEGUNDA. IMPORTE DEL CONTRATO:

El importe total del presente contrato es de: $1°285,388.82 (SON: UN MILLON DOSCIENTOS OCHENTA
Y GINCO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 82/100 M.N.) Sin incluir el Impuesto al Valor
Agregado; esta cantidad no podra ser rebasada bajo la responsabilidad de “EL CONTRATISTA”. En
caso de gque se rebase dicha cantidad, “_A DEPENDENCIA” deberé autorizar previamente por escrito
los trabajos adicionales, realizando un convenio adicional donde quede especificado debidamente las
circunstancias que motivaron el rebase de la cantidad antes citada, observando lo dispuesto por la
Ley de Obras Publicas del Estado de Sinaloa.

TERCERA. PLAZO DE EJECUCION:

“EL CONTRATISTA” se obliga a iniciar las obras objeto de este Contrato el dia 06 de Septiembre
de 2011 y a concluirlas 90 dias naturales, concluyendo los trabajos el dia 04 de Diciembre de 2011, de
conformidad con el programa de trabajo aprobado.

CUARTA. PROGRAMA DE TRABAJO:

Las obras deber4n ser ejecutadas de acuerdo con el Programa de Trabajo firmado por las partes que se
anexa al presente contrato y forma parte integrante del mismo.

QUINTA. PLANOS Y ESPECIFICACIONES:

“EL CONTRATISTA” se obliga a realizar las obras objeto de este contrato sujetdndose a las
especificaciones técnicas especiales y a los planos del proyecto  elaborados  por “LA
DEPENDENCIA “ que se detallan en relacién anexa a este Contrato y forman parte del mismo.
SEXTA. TRABAJOS ORDINARIOS:

Los trabajos objeto de este contrato comprendidos en el Proyecto y en el Programa, se pagaran

basados en Precios Unitarios de acuerdo a lo establecido en el catdlogo de conceptos, salvo a lo previsto
en el titimo parrafo de esta Clausula, dichos precios unitarios incluyen la remuneracion o pago total
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que debe cubrirse a “EL CONTRATISTA™ por todos los gastos directos e indirectos que originen las
obras, la utilidad y el costo de las obligaciones estipuladas en este contrato a cargo del propio contratista.
Cuando se requieran obras extraordinarias no cor pladas en el contrato y en el proyecto y que hayan
sido autorizadas por “LA DEPENDENCIA”, previamente por escrito, ésta se liquidard a “EL
CONTRATISTA", una vez que hayan sido ejecutadas dichas obras.

SEPTIMA. ANTICIPO:

“EL CONTRATISTA” recibira de “LA DEPENDENCIA” un importe del 35% (treinta por ciento) del
monto del contrato como anticipo, mismo que garantizaré mediante fianza.

OCTAVA. FORMA DE PAGO:

“EL CONTRATISTA” recibira de “LA DEPENDENCIA” como pago total en pesos de los Estado Unidos
Mexicanos por la ejecucion satisfactoria del 100% de los trabajos objeto de este Contrato, el
importe que resulte de aplicar los precios unitarios a las cantidades de obras realizadas; el importe de
los trabajos ordinarios previstos en la clausula anterior y en su caso las cantidades que se
compensen a “EL CONTRATISTA” serén liquidados en los términos del parrafo que precede.

Se elaboraran las estimaciones de obra efectuadas en plazos calendarizados no menores de quince
dias y se daré un tiempo no mayor a cuatro dias para su revisién y aprobacién correspondiente, y no
podran pasar mas de 10 dias habiles para su liquidacion completa; de no ser asi “EL CONTRATISTA”
podré suspender los trabajos referentes a este Contrato sin perjuicio alguno para él.

Ni las estimaciones, ni la liquidacién, aunque hayan sido pagadas, se consideran como aceptacion de las
obras, pues “LA DEPENDENCIA” se reserva expresamente el derecho de reclamar por obra faltante
o mal ejecutada o por pago de lo indebido. Si “EL CONTRATISTA” estuviese inconforme con las
Estimaciones o con la liquidacién tendra un plazo de 60 (sesenta) dias calendario A partir de la fecha
en que se haya efectuado la esti i6n de la liquidacién, Para hacer precisamente por escrito la
recl ion correspondient

“EL CONTRATISTA” seré el tnico responsable de que las facturas que presente a cobro, cumplan con
los requisitos administrativos y fiscales, por lo que el atraso en su pago por falta de alguno de estos o por
su presentacion incorrecta o extemporanea, no sera motivo para solicitar el pago de gastos financieros.

“EL CONTRATISTA”, acepta que del valor total de la estimacion se le deduzca:

. Se le descontara el CINCO AL MILLAR del importe de cada estimacién, para cumplir con lo
dispuesto por el articulo 191 de la Ley Federal de Derechos en vigor, por concepto de
derechos de inspeccién, vigilancia y control de obras y servicios que realiza la Secretaria
de la Funcién Plblica, segun lo establece el articulo 37, fraccion Vill, de la Ley Orgénica
de la Administracion Publica Federal.

. Se descontara el DOS AL MILLAR para ser aportado voluntariamente, por parte de el
contratista, a los programas de capacitacion y adiestramiento de los trabajadores de la
industria de la construccién que desarrolla el Instituto de Capacitacién de la Industria de la
Construccién. Fundamentado en el capitulo X, Articulo 69 de la Ley de Obras Publicas del
estado de Sinaloa y bajo el decreto no. 540 publicado en el diario oficial de la Federacién
no. 047 con fecha 19 de Abril de 2004. 5

1. Asi como el UNO AL MILLAR para obras de beneficio social.

V. El porcentaje de la estimacién que corresponda al anticipo recibido.

Las partes acuerdan la revisién y ajuste de los costos que integran los precios unitarios pactados en este
contrato, cuando ocurran circunstancias de orden econémico no previstas que determinen un aumento o
reduccién de los costos de los trabajos aun no ejecutados, conforme al programa pactado y al momento
de ocurrir dicha contingencia, debiendo constar por escrito el aumento o reduccién correspondiente.

La revision y ajuste de los costos se realizara mediante el procedimiento que se cita en la Fracc. |ll del
Art. 57 de la Ley, y de acuerdo a lo establecido en los articulos 56 y 58 de la misma Ley y los articulos
147, 148 y 151 del Reglamento.

Los precios originales del contrato permaneceran fijos hasta la terminacién de los trabajos contratados, el
ajuste se aplicara a los costos directos, conservando constantes los porcentajes de indirectos y utilidad
originales durante el ejercicio de este contrato; el costo por financiamiento estar4 sujeto a las variaciones
de la tasa de interés que el contratista haya considerado en su propuesta.

Cuando el porcentaje del ajuste de los costos sea a la alza, sera “EL CONTRATISTA” quien lo
promueva, si es a la baja, sera “LA DEPENDENCIA” quien lo realice.
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“EL CONTRATISTA" dentro de los 60 (sesenta) dias naturales siguientes a la publicacion de los Indices
aplicables al periodo que los mismos indiquen, debera presentar por escrito la solicitud de ajuste de
costos a “LA DEPENDENCIA”, por lo que transcurrido dicho término sin que presente “EL
CONTRATISTA" la solicitud de ajuste de costos, recluira el derecho de éste para reclamar su pago.

"LA DEPENDENCIA” dentro de los 60 (sesenta) dias naturales siguientes a la recepcion de la solicitud
de ajuste de costos, debera emitir la resolucién que proceda, en caso contrario, la solicitud se tendra por
aprobada.

NOVENA. SUPERVISION DE LAS OBRAS:

“LA DEPENDENCIA” a través de los Representantes que para efecto designe, tendré el derecho de
supervisar en todo tiempo las obras objeto de este contrato, otorgando a “EL CONTRATISTA” por
escrito las instrucciones que estime pertinente relacionadas con su ejecucion a fin de que se ajuste al
proyecto y a las modificaciones del mismo que ordene “LA DEPENDENCIA”,

Es facultad de “LA DEPENDENCIA” realizar la inspeccién de todos los materiales que vayan a
usarse en la ejecucién de la obra, ya sea en el sitio de ésta o en los lugares de adquisicién o
fabricacion.

Por su parte, “EL CONTRATISTA” se obliga a tener en el lugar de los trabajos a un profesional que lo
represente especializado en la materia, el que deberd ser previamente aceptado por  “LA
DEPENDENCIA”. Aceptacién que esta podra revocar a  su juicio y desempefiar la funcion. El
representante de “EL CONTRATISTA” tendrd la obligacién de conocer el proyecto vy las
Especificaciones y debera estar facultado para ejecutar los trabajos a que se refiere este Contrato asi
como para aceplar u objetar las estimaciones de obra que se formulen Y en general, para actuar a
nombre y por cuenta de “EL CONTRATISTA” en todo lo referente al presente Contrato.

DECIMA. MODIFICACIONES AL PROGRAMA;

“LA DEPENDENCIA” podra realizar modificaciones al programa, a las especificaciones y a las
cantidades de trabajo durante la vigencia del presente Contrato, a través de una orden escrita en la
bitacora de la obra, informando a “EL CONTRATISTA” en un tiempo no menor de 5 dias sobre los
cambios.

DECIMA PRIMERA. RECEPCION DE OBRAS Y LIQUIDACIONES:

“LA DEPENDENCIA" recibira las obras objeto de este Contrato hasta que sean terminadas en su
totalidad, dicha recepcién se realizara siempre y cuando y previa revisién las mismas hubieren sido
realizadas de acuerdo con las especificaciones convenidas y demés estipulaciones de este Contrato.

Si al recibirse la obra y efectuarse la liquidacién correspondiente existieren responsabilidades a
cargo de “EL CONTRATISTA” debidamente comprobadas para con “LA DEPENDENCIA”, del importe
pendiente de cubrirse se deducirdn las cantidades suficientes para cubrir la responsabilidad de “EL
CONTRATISTA” y en caso de que no fuesen suficientes se procedera a hacer efectiva la Péliza de
Fianza otorgada por el mismo.

Una vez constatada la terminacién de los trabajos, “LA DEPENDENCIA” en un término de quince dias
naturales procederd a la recepcién fisica de los mismos, mediante el levantamiento del acta
correspondiente que contendra como minimo los requisitos indicados en el articulo 137 de Reglamento.

DECIMA SEGUNDA. RESPONSABILIDADES DE “EL CONTRATISTA:

“EL CONTRATISTA” ser4 el nico responsable de la ejecucion de las obras, cuando estas no se
hayan realizado de acuerdo con lo estipulado con el Contrato o conforme a las 6rdenes de “LA
DEPENDENCIA” dadas por escrito. En este caso la misma “DEPENDENCIA” ordenar4 su reparacién o
reposicién inmediata mediante la ejecucién de las obras adicionales que fuesen necesarias, que se
harén a cargo de “EL CONTRATISTA” y por cuenta del mismo, sin que tenga derecho a retribucién
alguna por ello, pudiendo “LA DEPENDENCIA” en su caso, si lo estima necesario, ordenar la
suspensién parcial o total de las obras contratadas, en tanto se lleven a cabo dichos trabajos y sin que
esto sea motivo para ampliar el plazo seftalado para la terminacién de las obras. “EL CONTRATISTA”
debera sujetarse a las disposiciones de seguridad que “LA DEPENDENCIA” tenga establecidas en el
lugar de la obra, para lo cual se obliga a obtener el instructivo correspondiente, al que debera sujetarse.

Ademas se sujetard a todos los Reglamentos y Ordenamientos de las Autoridades competentes en
materia de construcciones, seguridad y uso de la via publica. Asi como el sefialamiento de iluminacién
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eléctrico centellante en las desviaciones.

Cuando aparecieren desperfectos o vicios en la obra dentro del afio siguiente a la fecha de recepcion de
Ja misma por “LA DEPENDENCIA”, se comunicara por escrito a “EL CONTRATISTA” para que proceda
en forma inmediata a su reparacién o reposicién, la cual se hara por su cuenta, sin que tenga derecho a
retribucién alguna por ello, si “EL CONTRATISTA” no atendiere el requerimiento realizado “LA
DEPENDENCIA” procedera a encomendar a un tercero 0 hacer directamente la reparacién o reposicion
de que se trate, con cargo a “EL CONTRATISTA", procediendo igualmente a reclamar el pago de la
Péliza de Fianza que haya exhibido con el fin de garantizar la calidad y vicios ocultos de los trabajos
efectuados.

DECIMA TERCERA. FIANZAS:

“EL CONTRATISTA” presentaré a “LA DEPENDENCIA”, dentro de los 15 (quince) dias siguientes a la
fecha que le sea entregada copia del contrato de la obra, una péliza de fianza por valor del 10% del
importe total de la obra, sefialado en la clausula segunda, més el Impuesto al Valor Agregado, a fin de
garantizar, el fiel y exacto cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones a su cargo.

Mientras “EL CONTRATISTA” no otorgue la fianza con los requisitos que méas adelante se sefialan no se
perfeccionara el Contrato y no surtira efecto alguno. La fianza debera ser otorgada por institucién
mexicana debidamente autorizada, a favor y satisfaccion de “LA DEPENDENCIA”, ademas de tener
agentes debidamente autorizados en esta Ciudad, en los términos de la Ley Federal de Instituciones de
Fianzas.

La fianza mencionada estara vigente hasta que las cbras de este Contrato hayan sido recibidas en su
totalidad por “LA DEPENDENCIA” y durante el afio siguiente a su recepcion, para responder tanto de
los vicios ocultos como de cualquier responsabilidad que resultare a cargo de “EL CONTRATISTA” y a
favor de “LA DEPENDENCIA", derivada del Contrato, asi como de lo estipulado en el Articulo 44 de la
Ley de Obras Publicas del Estado de Sinaloa.

En este (ltimo caso, la fianza continuara vigente hasta que “EL CONTRATISTA” corrija los defectos y
satisfaga las responsabilidades.

La Péliza en que sea expedida la fianza debera contener las siguientes declaraciones expresas de la
institucién que la otorgue:

a. Que se otorga de conformidad con la Ley y su Reglamento, las reglas generales para la
contratacién y ejecucién de obras publicas y de servicios relacionados con las mismas, para las
dependencias y entidades de la Administracién Publica Federal, Estatal y Municipal.

b. La fianza se otorga atendiendo a todas y cada una de las estipulaciones contenidas en el

contrato mencionado con anterioridad;

La fianza garantiza el 10% (diez por ciento) del importe de los trabajos contratados;

Cuando los trabajos materia del contrato se realicen en més de un ejercicio presupuestal, ésta

fianza se substituira por otra equivalente al 10% (diez por ciento) del importe de los trabajos no

ejecutados, incluyendo en dicho importe los montos relativos a los ajustes de costos y

modificaciones contractuales, si las hubiere;

En el caso de que la dependencia ctorgue prérrogas o esperas al contratista, derivadas de la

formalizacién de convenios de ampliacién al monto o al plazo de ejecucién del contrato, se

debera obtener la modificacién de la fianza, la que continuar4 vigente hasta la ejecucién y

terminacién total de los trabajos objeto del contrato y sea sustituida por parte del contratista por

a fianza a que se refiere el articulo 66 de la ley de obras publicas y servicios relacionados con

las mismas;

La fianza garantiza el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones del contratista y en

consecuencia la ejecucion y terminacion total de los trabajos materia del contrato de referencia,

atin cuando parte de ellos se subcontraten con la autorizacién de la dependencia;

La fianza se haré efectiva a partir de la fecha en que le sea notificada al contratista la resolucion

de rescisién administrativa del contrato;

Esta fianza permaneceré vigente desde su fecha de expedicion y durante la substanciacion de

todos los recursos legales o juicios que se interpongan por parte del contratista o de la

dependencia, hasta que se pronuncie resolucién definitiva por autoridad competente, de forma

tal que su vigencia no podré acotarse en razén del plazo de ejecucion del contrato principal o

fuente de las obligaciones, o cualquier otra circunstancia;

i. La fianza se liberard cuando el contratista haya cumplido con todas y cada una de las
obligaciones estipuladas en el contrato, haga pago total y en forma incondicional de los saldos
que resulten a su cargo en el finiquito, constituya y entregue, previamente a la recepcion de los
trabajos, fianza que garantice los defectos que resulten de los trabajos, de los vicios ocultos y de
cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido, siendo indispensable la conformidad
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expresa y por escrito de la dependencia, de acuerdo con lo establecido en la fraccién i, inciso b)
del articulo 68 del reglamento de la ley de obras publicas y servicios relacionados con las
mismas, sin cuyo requisito no procedera la cancelacion de la presente fianza y, en consecuencia,
ésta continuara vigente; y,

J. La institucién de fianzas acepta expresamente someterse al procedimiento de ejecucion
establecido en el articulo 95 de la ley federal de instituciones de fianzas, para la efectividad de la
presente garantia, procedimiento al que también se sujetara para el caso de cobro de interesas
que prevé el articulo 95 bis del mismo ordenamiento legal, con motivo del pago extemporaneo
del importe de ésta péliza de fianza.

Asl mismo y de acuerdo a lo indicado en el Art. 66 de la Ley, el “EL CONTRATISTA” estara obligado a
responder de los defectos que pudieran surgir de la obra concluida, de los vicios ocultos y de cualquier
otra responsabilidad en que hubiere incurrido, en los términos sefialados en el contrato y en la legislacién
aplicable.

Los trabajos se garantizaran por un plazo de 12 meses contados a partir de su recepcién mediante las
siguientes opciones:

a. Péliza de fianza por un monto igual al 10 % del monto de la obra ejecutada (sin incluir IVA)
b. Carta de crédito irrevocable a favor de “LA DEPENDENCIA” por un monto igual al 5 % de
la obra ejecutada.

Si se opta por la fianza, esta podra estar contenida dentro de la fianza de cumplimiento, estipulando que
dicha fianza, al término de la obra, se transforma en vicios ocultos, o bien, fianza de vicios ocultos con las
siguientes estipulaciones:

a. Que se otorga de conformidad con la Ley y su Reglamento, las reglas generales para la
contratacion y ejecucién de obras publicas y de servicios relacionados con las mismas, para
las dependencias y entidades de la Administracién Publica Federal, Estatal y Municipal.

b. Que la fianza se otorga atendiendo las estipulaciones contenidas en el documento de
referencia.

c.  Que en caso de que se prorrogue el plazo establecido para la terminacién de las obras, o
exista espera, la vigencia de la fianza quedara en concordancia con dicha prérroga, por lo
que afianzadora manifiesta para ello, su expresa conformidad.

d. Lafianza garantiza la ejecucion de las actividades materia del documento de referencia, aun
cuando parte de ellas se subcontraten con la autorizacién de la dependencia u organismo.

e. Lainstitucién afianzadora se somete expresamente a los procedimientos establecidos en la
Ley Federal de Instituciones de Fianzas en vigor.

f. Esta fianza permanecerd en vigor desde la fecha de su expedicién y durante la
substanciacion de todos los recursos legales o juicios que se interpongan hasta que se dicte
resolucién definitiva por la autoridad competente. Para que la fianza sea cancelada, serd
requisito indispensable la conformidad expresa y por escrito de la contratante, una vez que
el contratista haya cumplido con todas las obligaciones que se derivan del documento o
contrato de referencia.

g. La afianzadora acepta expresamente terse al procedimiento de ejecucion establecido
por los articulos 95, 95 Bis y 118 de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas, asi mismo
renuncia al derecho que le otorga el articulo 119 de la citada Ley.

h. La afianzadora esta conforme en que los requerimientos de pago le sean formulados por
conducto de sus oficinas o sucursales en la ciudad de Mazatlan, Sin,

DECIMA CUARTA. SUB-CONTRATACION:
Para los efectos del presente Contrato, No se permitir4 la subcontratacién de ninguna parte de la obra.
DECIMA QUINTA. CESION DEL CONTRATO:

“EL CONTRATISTA” no podrd Ceder a terceras personas los derechos y obligaciones derivados del
Contrato. Ya sean los correspondientes a una parte o a la totalidad de las obras objeto del mismo.

DECIMA SEXTA. SUSPENSION DE LOS TRABAJOS:

“LA DEPENDENCIA”, Tiene la facultad de suspender temporal o definitivamente la construccion de las
cbras objeto del presente Contrato en cualquier estado en que estas se encuentren, dando aviso por
escrito a “EL CONTRATISTA” con anticipacion de 5 (cinco) dias.

Cuando la suspensién sea temporal, “LA DEPENDENCIA”, informar4 a “EL CONTRATISTA” sobre su
duracién aproximada y conceder4 la ampliacion del plazo que se justifique, en los términos de la clausula
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Décima. Cuando la suspensién sea total y definitiva, seré rescindido el Contrato, cubriéndose en su caso
a “EL CONTRATISTA” las cantidades que se le adeuden hasta ese momento, una vez dedupid_o el
anticipo otorgado, en la inteligencia de que dicho pago se realizard tnica y exclusivamente si dicha
suspension fuese por causas ajenas a “EL CONTRATISTA”, en caso contrario, se observara lo que se
encuentra establecido al respecto en el presente Contrato.

NEGIMA §E£UM6, §6N9]9N§§ POR INCUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA:
cuop L e S -

i ~ s e o

encuentra establecido al respecto en el presente Contrato.

DECIMA SEPTIMA. SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA:

A fin de verificar si “EL CONTRATISTA” esté ejecutando las obras objeto de este Contrato de acuerdo
con el programa y montos originados de obra aprobados, “LA DEPEN DENCIA” comparara en cualquier
momento el importe de los trabajos ejecutados, con el de los que debieron realizarse, en los términos de
dichos programas en la inteligencia de que al efectuar la comparacién, la obra mal ejecutada se tendra
por no realizada.

En caso de que los avances sean menores a los que debieron realizarse de conformidad con los
programas de frabajo, “LA DEPENDENCIA" procedera a hacer las retenciones econdmicas a las
estimaciones que se encuentren en proceso en las fechas en que se determinen los atrasos, por las
cantidades que resulten de multiplicar el 2 % (dos por ciento) de la diferencia de dichos importes por el
nimero de meses ftranscurridos, desde la fecha del atraso en el programa, hasta la de revisién. Las
retenciones seran determinadas Gnicamente en funcién de los trabajos gue no se hayan ejecutado o
prestado oportunamente conforme al programa de trabajo convenido, considerando los ajustes de costos
y sin aplicar el Impuesto al Valor Agregado, y en ningun caso podréan ser superiores, en su conjunto al
monto de la garantia de cumplimiento de este contrato. Asi mismo, cuando “EL CONTRATISTA”
regularice los tiempos de atraso sefialados en el programa de ejecucién, podré recuperar las retenciones
econdmicas que se le hayan efectuado, por lo que “LA DEPENDENCIA” le reintegrara el importe de las
mismas que al momento de la revision tuviera acumuladas. Si concluye el plazo otorgado para la
ejecucion de la obra y “EL CONTRATISTA” no ha concluido los trabajos, entonces las retenciones
efectuadas en los términos de este parrafo seran definitivas, independientemente de las penas
convencionales aplicables en los términos del parrafo siguiente:

Si “EL CONTRATISTA” no concluye los trabajos en la fecha estipulada en el plazo de ejecucion
establecido en la clausula tercera de este contrato y en el programa de trabajo, “LA DEPENDENCIA” le
aplicara la pena convencional que resulte de multiplicar el 2 % (dos por ciento) del importe de los trabajos
que no se hayan ejecutado o prestado oportunamente, considerando los ajustes de los costos y sin
aplicar el Impuesto al Valor Agregado, por cada mes o fraccién de mes que transcurra desde la fecha de
terminacién pactada en la clausula tercera del presente contrato y hasta la de terminacion.

Dichas penas no podran ser superiores en su conjunto al monto de la garantia de cumplimiento del
contrato.

El importe de las retenciones se descontarédn admini de las estimaciones que yel
de las penas convencionales en el finiquito de los trabajos, y se aplicarén siempre y cuando el atraso sea
por causas imputables a “EL CONTRATISTA" y que no haya sido resultado de la demora motivada por
caso fortuito, fuerza mayor o por razones de interés general que a juicio de “LA DEPENDENCIA” no se
atribuya a culpa de “EL CONTRATISTA”

Independientemente de las retenciones o de las penas convencionales que se apliquen, “LA
DEPENDENCIA” podrd optar entre exigir el cumplimiento de este contrato, o bien, la rescisién
administrativa del mismo, haciendo efectiva la garantia de cumplimiento del contrato, asi como la garantia
del anticipo en su caso, total o parcialmente segin proceda en la rescision.

Si “LA DEPENDENCIA” opta por la rescision administrativa de este contrato, se apegara a lo establecido
en los articulos 61 y 62 de la Ley y en los articulos 124, 125, 128 y 129 del Reglamento.

DECIMA OCTAVA. RESCISION DEL CONTRATO:

Las partes convienen y “EL CONTRATISTA” acepta en forma expresa que “LA DEPENDENCIA” podra
rescindir el presente Contrato por cualquiera de las causas que a continuacién se enumeran:

1. Si“EL CONTRATISTA” no inicia las obras objeto de este Contrato en la fecha indicada
en la cldusula tercera de este documento.

2. Si suspende injustificadamente las obras o se niega a reparar o reponer alguna parte de
ellas que hubiere sido rechazada como defectuosa por “LA DEPENDENCIA”,

3 Si mo da cumplimiento  al programa de trabajo, y a juicio de “LA

DEPENDENCIA” el atraso puede dificultar la terminacion satisfactoria de las obras en

el plazo estipulado.
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4. Si se declara en quiebra o suspensién de pagos, o si hace cesién de bienes, en forma
que afecte este Contrato.

5. Si “EL CONTRATISTA” noda a “LA DEPENDENCIA” y a las personas que tengan
facultad de intervenir, las facilidades, datos y demas elementos necesarios para la
inspeccion, vigilancia y supervision de los materiales, trabajos y obras.

6. Si “EL CONTRATISTA” cede el Contrato o hace la subcontratacién sin autorizacién previa
por escrito de “LA DEPENDENCIA”.

7. Sisele declara la huelga a “EL CONTRATISTA".

8. En general, por cualquier otra causa imputable al contratista y/o de las mencionadas en el
Art. 127 del Reglamento.

En caso de incumplimiento o violacién por parte de “EL CONTRATISTA” de cualquiera de las
obligaciones consignadas a su cargo en este contrato, “LA DEPENDENCIA” podra optar entre exigir el
cumplimiento del mismo aplicando en su caso las penas convenidas o bien declarar administrativamente
la rescisién del Contrato.

Si “LA DEPENDENCIA” opta por la rescisién, “EL CONTRATISTA” estard obligado a pagar por
concepto de dafios perjuicios una pena convencional que podra ser hasta por el monto de las garantias
otorgadas, a juicio de la “LA DEPENDENCIA”, independientemente de que esta haga efectiva la fianza
exhibida por “EL CONTRATISTA”.

DECIMA NOVENA. PROCEDIMIENTO DE RESCISION:

Si “LA DEPENDENCIA” Considera que “EL CONTRATISTA” incurrié en alguna de las causas de
rescisién que se consignan en la clausula anterior, podré rescindir administrativamente este contrato,
operando esta de pleno derecho y sin necesidad de declaracién judicial, bastando para ello que se lo
comunique por escrito a “EL CONTRATISTA”, sefialandole el incumplimiento en que incurrié, los hechos
que motivaron la determinacion de dar por rescindido el contrato, relacionéndolos con las estipulaciones
especificas que se consideren han sido incumplidas, para que “EL CONTRATISTA” en un término de 15
(quince) dias hdbiles siguientes a la fecha en que reciba la notificacién por escrito del inicio del
procedimiento de rescisién, manifieste lo que a su derecho convenga y aporte las pruebas que estime
pertinentes, en cuyo caso, “LA DEPENDENCIA” resolvera lo procedente dentro de los 15 (quince) dias
habiles siguientes a la fecha en que hubiera recibido el escrito de contestacién de “EL CONTRATISTA”;
en tanto que si es “EL CONTRATISTA” quien decide rescindirlo, serd necesario que acuda ante la
autoridad judicial federal y obtenga la declaracion correspondiente.

Transcurrido el término de 15 (quince) dias concedido a “EL CONTRATISTA” para que manifieste lo que
a su derecho convenga y aporte las pruebas que estime pertinentes y sin que lo haga, o si después de
analizar las razones aducidas por este, “LA DEPENDENCIA” estima que las mismas no son
satisfactorias, emitira por escrito la resolucién que proceda.

Dentro del finiquito, “LA DEPENDENCIA” y “EL CONTRATISTA” podran conciliar los saldos derivados
de la rescision con el fin de preservar el interés de las partes.

Una vez notificado el oficio de inicio del procedimiento de rescisién administrativa de este contrato por
“LA DEPENDENCIA”, ésta procedera a tomar inmediatamente posesién de los trabajos ejecutados para
hacerse cargo del inmueble y de las instalaciones respectivas, levantando, con o sin la comparecencia de
“EL CONTRATISTA?”, acta circunstanciada del estado en que se encuentren los trabajos.

Asl mismo, “EL CONTRATISTA” esta obligado a devolver a “LA DEPENDENCIA” en un término de 10
(diez) dias naturales siguientes a la fecha de la nofificacién por escrito del oficio de inicio del
procedimiento de rescisién administrativa de este contrato, toda la documentacién que ésta le hubiere
entregado para la realizacion de los trabajos.

Emitida la resolucién de rescisién administrativa de este contrato y notificada a “EL CONTRATISTA”,
“LA DEPENDENCIA” precautoriamente y desde el inicio de la misma, se abstendra de cubrir los importes
resultantes de trabajos ejecutados aun no liquidados, hasta que se otorgue el finiquito que proceda, lo que
debera efectuarse dentro de los 30 (treinta) dias naturales siguientes a la fecha de la nofificacién por
escrito de dicha resolucion, a fin de proceder a hacer efectivas las garantias. En el finiquito debera
preverse el sobrecosto de los trabajos aun no ejecutados que se encuentren atrasados conforme al
programa de trabajo, asi como lo relativo a la recuperacion de los materiales y equipos que, en su caso, le
hayan sido entregados a “EL CONTRATISTA”

VIGESIMA. TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO:
“LA DEPENDENCIA” podré dar por terminado anticipadamente este contrato por razones de interés
general, por caso fortuito o fuerza mayor o cuando existan causas justificadas que le impidan la
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gastos no recuperables, siempre y cuando estos sean razonables, estén debidamente comprobados y se
relaciones directamente con el presente contrato.

En todos los casos de terminacién anticipada de este contrato, se deberén realizar las anotaciones
correspondientes en la bitacora, debiendo “LA DEPENDENCIA” levantar acta circunstanciada en que se
contenga como minimo los requisitos indicados por el articulo 121 del Reglamento.

Una vez notificado el oficio de la terminacién anticipada de este contrato por “LA DEPENDENCIA”", ésta
procedera a tomar inmediatamente posesién de los trabajos ejecutados para hacerse cargo del inmueble
y de las instalaciones respectivas, levantando, con o sin la comparecencia de “EL CONTRATISTA", acta
circunstanciada del estado en que se encuentren los trabajos.

Asf mismo, “EL CONTRATISTA” esté obligado a devolver a “LA DEPENDENCIA” en un término de 10
(diez) dias naturales siguientes a la fecha de la notificacién por escrito del oficio de terminacion anticipada

de este contrato, toda la documentacién que ésta le hubiere entregado para la realizacién de los trabajos.

Cuando se de por terminado anticipadamente este contrato, debera elaborarse el finiquito de conformidad
con lo establecido en los articulos 139, 140, 141, 142 y 143 del Reglamento.

VIGESIMA PRIMERA. FINIQUITO Y TERMINACION DEL CONTRATO:

Para dar por terminados, parcial o totalmente, los derechos y obligaciones asumidos por “LA
DEPENDENCIA” y “EL CONTRATISTA” en este contrato, se debera elaborar el finiquito
correspondiente, anexando el Acta de Recepcitn de los trabajos.

«| A DEPENDENCIA” debera notificar por oficio a “EL CONTRATISTA” a través de su representante
legal o su superintendente de construccién, la fecha, lugar y hora en que se llevara a cabo el finiquito; “EL
CONTRATISTA” tendr4 la obligacién de acudir al llamado que se le haga mediante el oficio respectivo.

El Documento en el que conste el finiquito deberé reunir como minimo los requisitos que se indican en el
Articulo 141 del Reglamento.

El finiquito debera ser elaborado por “LA DEPENDENCIA” y “EL CONTRATISTA” dentro de los 20
(veinte) dias naturales siguientes a la fecha del acta de recepcion fisica de los trabajos, haciéndose
constar los créditos a favor y en contra que resulten para cada uno de ellos, describiendo el concepto
general que les dio origen y el saldo resultante.

De existir desacuerdo entre las partes respecto al finiquito, o bien, “EL CONTRATISTA” no acuda con
“LA DEPENDENCIA” para su elaboracién dentro del término sefalado en el parrafo anterior, “LA
DEPENDENCIA” proceder4 a elaborarlo, debiendo comunicar por oficio su resultado a “EL
CONTRATISTA” dentro del término de 10 (diez) dias naturales, teniendo éste un el termino de 15
(quince) dias naturales para alegar lo que a su derecho corresponda; si transcurrido este término no
realiza alguna gestion, se daré por aceptado.

Si del finiquito resulta que existen saldos a favor de “EL CONTRATISTA”, “LA DEPENDENCIA” debera
liquidarlos dentro del término de 20 (veinte) dias naturales siguientes. Si resulta que existen saldos a favor
de “LA DEPENDENCIA”, el importe de los mismos se deducira de las cantidades pendientes de cubrir
por concepto de trabajos ejecutados y si no fueran suficientes éstos, debera exigirse por oficio su
reintegro, mas los intereses correspondientes, conforme al procedimiento establecido en el Cédigo Fiscal
de la Federacién (Articulos 17-A y 21), como si se tratara del supuesto de prérroga para el pago de
créditos fiscales. Los cargos se calcularan sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y se
computaran por dias naturales, desde la fecha de pago hasta la fecha en que se pongan efectivamente
las cantidades a disposicién de “LA DEPENDENCIA". En caso de no obtenerse el reintegro, “LA
DEPENDENCIA” podré hacer efectivas las garantias que se encuentren vigentes. En forma simultanea,
se levanta el acta administrativa que dé por extinguidos los derechos y obligaciones asumidos por “LA
DEPENDENCIA” y “EL CONTRATISTA” en este contrato, la que debera reunir como minimo los
requisitos sefialados por el Articulo 143 del Reglamento.

Cuando la liquidacién de los saldos se realice dentro de los 15 ( quince ) dias naturales siguientes a la
firma del finiquito, el documento donde conste el finiquito podra utilizarse como el Acta Administrativa que
de por extinguidos los derechos y obligaciones de “LA DEPENDENCIA” y “EL CONTRATISTA” en este
contrato, debiendo agregar Unicamente una manifestacion de “LA DEPENDENCIA” y “EL
CONTRATISTA” de que no existen otros adeudos y por lo tanto se tendran por terminados los derechos y
obligaciones que genera este contrato, sin derecho a ulterior reclamacién al no ser factible el pago en el
termino.
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VIGESIMA SEGUNDA. RELACION DE “EL CONTRATISTA" CON Sus TRABAJADdeEé';

“EL CONTRATISTA” como empresario y patrén del personal que ocupe con motivo de las:ebras materia
de este Contrato, sera el Gnico responsable de las obligaciones derivadas de las disposiciones legales y
demas ordenamientos en materia de trabajo y de seguridad social, “EL CONTRATISTA” conviene por lo
mismo en responder todas las reclamaciones que sus trabajadores presentaren en relacién con los
trabajos objetos de este contrato, en consecuencia exime de responsabilidad alguna a “LA
DEPENDENCIA” y de cualquier obligacién que en materia se le llegase a suscitar.

VIGESIMA TERCERA: JURISDICCION:

Para la interpretacion y cumplimiento de este Contrato, y para todo aquello que no esté expresamente
estipulado en el mismo, las partes se someten a la jurisdiccién de los Tribunales competentes en la
Ciudad de Mazatlan, Sinaloa. Por lo tanto “EL CONTRATISTA” renuncia al fuero por razén de su
domicilio, presente o futuro.

Leido y explicado que fue el presente Contrato acerca de su caracter y fuerza legales, lo firmaron por y
ante dos testigos con los que se actud y dio fé, en la Ciudad y Puerto de Mazatlian, Sinaloa a los cince
dias del mes de Septiembre del afio dos mil once.

POR “LA DEPENDENCIA”
MUNICIPIO DE MAZATLAN

ARQ. TITO LORETO, GUEZ CORRALES
nto Director de Ob ubl Municipales

POR “EL CONTRATISTA”

ING. CESAR CARLOS GARCIA CALDERON
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