CONTRATO DE OBRA NO. IR-MMA-DOP-2011-008

MUNICIPIO DE MAZATLAN
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO QUE CELEBRAN POR UNA
PARTE EL MUNICIPIO DE MAZATLAN, A TRAVEZ DE SU H. AYUNTAMIENTO DE MAZATLAN COMO
AUTORIDAD RESPONSABLE DEL MUNICIPIO DE MAZATLAN, POR CONDUCTO DE LA DIRECCION DE OBRAS
PUBLICAS, REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR EL LIC. ALEJANDRO HIGUERA OSUNA, PRESIDENTE
MUNICIPAL, ING. RENATO OCAMPO ALCANTAR, SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO Y EL ARQ. TITO
LORETO RODRIGUEZ CORRALES, DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS, QUIENES EN LO SUCESIVO Y PARA
EFECTOS DEL PRESENTE CONTRATO SE LES DENOMINARA COMO “LA DEPENDENCIA” Y POR LA OTRA
COMPARECE CONSTRUCCION Y ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA DE SINALOA, S.A. DE C.V.
REPRESENTADA POR SU REPRESENTANTE LEGAL, ING. ADOLFO RAMOS LIZARRAGA, A QUIEN EN LO
SUCESIVO SE LE DENOMINARA COMO “EL CONTRATISTA”, EL CUAL SUJETAN AL TENOR DE LOS
SIGUIENTES, ANTECEDENTES, DECLARACIONES Y CLAUSULAS:

ANTECEDENTES

1. Que “LA DEPENDENCIA”, por conducto de la Direccion de Obras Publicas, basada en las atribuciones
que le confiere el Reglamento Interior del Municipio de Mazatlan, asi como la Ley de Gobierno Municipal
del Estado de Sinaloa y en lo dispuesto en la propia Ley de Obras Publicas del Estado de Sinaloa puede
celebrar Contratos de Obra Publica con personas fisicas o morales cuyo objeto o actividad comercial este
relacionada con la construccion y ejecucion de obras, siempre que se encuentren dentro de los objetivos
y prioridades del Plan Nacional de Desarrollo, de los Programas Sectoriales, Regionales y Especiales, asi
como en los contenidos en los Programas Anuales de Inversion.

I Que “LA DEPENDENCIA” requiere de la realizacion de una obra, consistente en «pAVIMENTO CONCRETO
HIDRAULICO DE LA CALLE ROCIO ENTRE ALICIOS Y AVE. DE LA LUNA, COLONIA VILLAS DEL SOL,
EN ESTA CIUDAD”, con las especificaciones técnicas determinadas por “LA DEPENDENCIA”.

Il. Que para cubrir las erogaciones que se deriven del presente contrato «| A DEPENDENCIA”, utilizando
recursos del Programa «HABITAT 2011” ha autorizado la inversion correspondiente a a obra objeto de este
contrato, siguiendo normas y lir ientos blecidos en el Instructivo de Control y Seguimiento del

Presupuesto de Egresos autorizado para el Ejercicio Fiscal 2011, para ser aplicada de acuerdo al esquema de
inversion elaborado con tal efecto, misma que se sujetara a los procedimiento establecidos en la Ley de Obras
del Estado de Sinaloa.

V. “|_A DEPENDENCIA” opt6 por adjudicar el presente Contrato de Obra Publica, mediante procedimiento de
licitacién por invitacién a cuando menos tres personas, previstos en el articulo 26, 27 y 30 y demas relativos de
la Ley de Obras Publicas del Estado de Sinaloa, asignandosele para su identificacién el numero IR-MMA-
DOP-2011-008 referente a la obra “PAVIMENTO CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE ROCIO ENTRE
ALICIOS Y AVE. DE LA LUNA, COLONIA VILLAS DEL SOL, EN ESTA CIUDAD", el 21 de Diciembre de
2011 se emitio el fallo del Contrato de Obra Publica que ahora se formaliza a favor de “EL CONTRATISTA”,
por haber reunido las condiciones legales, técnicas y economicas requeridas, garantizando a satisfaccion, de
“LA DEPENDENCIA” el cumplimiento de las obligaciones respectivas.

DECLARACIONES

LA DEPENDENCIA” DECLARA:

b ¥ ol

Que a “EL CONTRATISTA” se le asigno el presente contrato mediante procedimiento de licital i
invitacion a cuando menos tres personas, previstos en el articulo 26, 27 y 30 y demas relativos de
Obras Publicas del Estado de Sinaloa, y cumpliendo con lo establecido en la Constitucion Politica de los
Estados Unidos Mexicanos en su Articulo 134, la Ley de Gobierno Municipal en su Articulo 29 Fraccién VI'y |
Vil y el rewde la Administracién Publica en sus articulos 7 y 31 Fraccion |, Il V'y V. Para tal efecto se
celebraron 65 actos de presentacién de proposiciones y apertura de las propuestas técnicas y econémicas el
ja 19 dé Junio de 2011 y el acto donde la “LA DEPENDENCIA” dio a conocer el fallo de la licitacién que se
ealizé el dia 21 de Diciembre de 2011, adjudicando a “EL CONTRATISTA” el presente contrato para la
izacién de la obra objeto del mismo, por haber presentado la propuesta solvente mas conveniente para

OEPENDENCIA” aprobd la inversién Correspondiente. A la Obra objeto de este Contrato, mediante
oficly No. 308/2011, emitido por 2 Tesoreria Municipal

DEPENDENCIA”.
e para cubrir las erogaciones que se deriven del presente Contrato No. IR-MMA-DOP-2011-008, “LA
&l importe a cubrir por el Gobierno Municipal, sera hasta el 100% del costo Total de la obra.

)
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V. Que su domicilio para los fines de este Contrato es el ubicado Angel Flores SIN Centro, C.P. 82000,
en esta ciudad de Mazatlan, Sinaloa.

B. “EL CONTRATISTA” DECLARA QUE:
L Tiene capacidad juridica para contratar y obligarse a la ejecucion de la obra objeto de este contrato.

I Conoce las normas y especificaciones de la obra, el proyecto, el programa de Trabaijo, y el documento
en que se consignan los precios unitarios.

. Que conoce y ha inspeccionado debidamente el sitio de la obra objeto de este Contrato.
v. Que tiene la capacidad técnica, econémicay financiera para realizar la Obra Objeto de este Contrato.
V. Que sus datos segun registros son los siguientes:

1. Registro Federal de Contribuyentes es: CAM940616BX9.
2. DelM.S.S.: E53-33160-10-2
3. DeC.M.IC.: 68778.
4. Padron de Contratistas de Obras Publicas No. 038.
VI. Acredita laexistencia legal de su representaday su personalidad mediante:

«  Acta Constitutiva No. 18612, Volumen LXXIV - SEPTUAGESIMO CUARTO, de fecha del 25 DE AGOSTO
2009 de la Notaria Publican No. 147 a cargo del LIC. JOSE MANUEL MAGALLON OSUNA. Registrada
con el folio MERCANTIL ELECTRONICO No.9330*2 del Volumen 3, Libro 0 con fecha 28 de Agosto de
2009.

o Escritura pablica No. 9417, Volumen XLIll - CUADRAGESIMO TERCERO, de fecha 06 DE junio de 2002,
de la Notaria Pablica No. 147 a cargo de LIC. JOSE MANUEL MAGALLON OSUNA en la que se otorga
poder general amplisimo a ING. ADOLFO RAMOS LIZARRAGA para que represente a CONSTRUCCION
Y ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA DE SINALOA, S.A. DE C.V.

« Copia de credencial de elector expedida por el IFE con folio 044385647 y nimero 2865032774185 a favor
de ING. ADOLFO RAMOS LIZARRAGA, cuya fotografia y firma aparecen en el documento.

VIl Tiene su domicilio para los fines del presente Contrato en AV. SANTA ROSA S/N ALTOS, COL.
BUROCRATA FEDERAL C.P.82163 de la ciudad de Mazatlan, Sinaloa.

CLAUSULAS
PRIMERA. OBJETO DEL CONTRATO:

“L_A DEPENDENCIA” encomienda A “EL CONTRATISTA” y este se obliga a realizar para ella hasta su total
terminacién, la obra consistente en “PAVIMENTO CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE ROCIO ENTRE
ALICIOS Y AVE. DE LA LUNA, COLONIA VILLAS DEL SOL, EN ESTA CIUDAD”.

SEGUNDA. IMPORTE DEL CONTRATO:

El importe total del presente contrato es de: $1°153,168.05 (Son: Un millén ciento cincuenta y tres mil ciento
sesenta y ocho pesos 05/100 M.N.), mas el Impuesto al Valor Agregado; esta cantidad no podra ser rebasada bajo
la responsabilidad de “EL CONTRATISTA”. En caso de gue se rebase dicha cantidad, “LA DEPENDENCIA”
debera autorizar previamente por escrito los trabajos adicionales, realizando un convenio adicional donde dyede
especificado debidamente las circunstancias gue motivaron el rebase de la cantidad antes citada, observando’
lo dispuesto por la Ley de Obras Publicas del Estado de Sinaloa.

TERCERA. PLAZO DE EJECUCION:
“EL CONTRATISTA” se obliga a iniciar las obras objeto de este Contrato el dia 22 de Diciembre de 201
concluirlas 10 dias naturales, concluyendo los trabajos el dia 31 de Diciembre de 2011, de conformidad

programa de trabajo aprobado.

CUARTA. PROGRAMA DE TRABAJO:

e contrato y forma parte integrante del mismo.

QUINTA. PLANOS Y ESPECIFICACIONES:

“EL CONTRATISTA” se obliga a realizar las obras objeto de este contrato sujetdndose a las especificacion
técnicas especiales y a los planos del proyecto elaborados por “LA DEPENDENCIA “ que /se
detallan en relacién anexa a este Contrato y forman parte del mismo.

SEXTA. TRABAJOS ORDINARIOS: =
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Los trabajos objeto de este contrato comprendidos en el Proyecto y en el Programa, s€ pagaran basados en
Precios Unitarios, salvo a lo previsto en el dltimo parrafo de esta Clausula, dichos precios unitarios incluyen la
remuneracion o pago total que debe cubrirse a “EL CONTRATISTA” por todos los gastos directos e indirectos que
originen las obras, la utilidad y el costo de las obligaciones estipuladas en este contrato a cargo del propio
contratista. Cuando se requieran obras extraordinarias no contempladas en el contrato y en el proyecto y que hayan
sido autorizadas por “LA DEPENDENCIA”, previamente por escrito, ésta se liquidara a “EL CONTRATISTA”, una
vez que hayan sido ejecutadas dichas obras.

SEPTIMA. FORMA DE PAGO:

“EL CONTRATISTA” recibira de “LA DEPENDENCIA” como pago total por la ejecucion satisfactoria del 100% de
los trabajos objeto de este Contrato, el importe que resulte de aplicar los precios unitarios a las cantidades de
obras realizadas; el importe de los trabajos ordinarios previstos en la clausula anterior y en su caso las
cantidades que se compensen a “E| CONTRATISTA” seran liquidados en los términos del Parrafo segundo,
de la Clausula que procede.

OCTAVA. ANTICIPO: “EL CONTRATISTA” manifiesta no requerir anticipo alguno para la realizacion de la obra
objeto del contrato.
«EL CONTRATISTA”, acepta que del valor total de la estimacion se le deduzca:

1£ El 5 al millar para la Contraloria General y Desarrollo Administrativo, por concepto de Fiscalizacion y
control de acuerdo a lo estipulado en el Articulo 191, de la Ley Federal de Derechos

. Se descontara el 2 al millar para 1.C.1.C.

. El porcentaje de la estimacion que corresponda al anticipo recibido.

Se elaboraran las estimaciones de obra efectuadas en plazos calendarizados no menores de quince dias y se
dara un tiempo no mayor a tres dias para su revision y aprobacion correspondiente, y no podran pasar mas de
diez dias habiles para su liquidacion completa; de no ser asi “EL CONTRATISTA" podra suspender los trabajos
referentes a este Contrato sin perjuicio alguno para él.

Ni las estimaciones, ni la liquidacion, aunque hayan sido pagadas, se consideran como aceptacion de las obras,
pues “LA DEPENDENCIA” se reserva expresamente el derecho de reclamar por obra faltante o mal ejecutada o
por pago de lo indebido. Si “EL CONTRATISTA" estuviese inconforme con las Estimaciones o con la liquidacion
tendra un plazo de 60 (sesenta) dias calendario A partir de la fecha en que se haya efectuado la estimacion de
la liquidacién, Para hacer precisamente por escrito la reclamacion correspondiente.

NOVENA. SUPERVISION DE LAS OBRAS:

«LA DEPENDENCIA” a través de los Representantes que para efecto designe, tendra las obligaciones y derechos
que lo confieren los Articulos 51y 52 de la Ley de Obras Publicas del estado de Sinaloa y tendra el derecho de
supervisar en todo tiempo las obras objeto de este contrato, otorgando a «EL CONTRATISTA” por escrito las
instrucciones que estime pertinente relacionadas con su gjecucion a fin de que se ajuste al proyecto y a las
modificaciones del mismo que ordene “LA DEPENDENCIA”.

Es facultad de “LA DEPENDENCIA” realizar la inspeccion de todos los materiales que vayana usarse en I
ejecucion de la obra, ya sea en el sifio de ésta o en los lugares de adquisicion o fabricacion.
Por su parte, “EL CONTRATISTA” se obliga a tener en el lugar de los trabajos a un profesional que lo represente
especializado en la materia, el que debera ser previamente aceptado por “LA DEPENDENCIA”. Aceptacion que
esta podra revocar @ Su juicio Yy desempefiar la funcion. El representante de “EL CONTRATISTA” tendra
obligacion de conocer el proyecto y las Especificaciones y debera estar facultado para ejecutar los trabajos aqu!
se refiere este Contrato asi como para aceptar u objetar las estimaciones de obra que se formulen y en genegél,
para actuar a nombre y por cuenta de «EL CONTRATISTA” en todo lo referente al presente Contrato.

CIONES AL PROGRAMA:

“A DEPENDENCIA” podra realizar modificaciones al programa, @ las especificaciones Yy a las cantidades de
fante la vigencia del presente Contrato, a través de una orden escrita en la bitacora de la obra,
do a “EL CONTRATISTA” en un tiempo no menor de 5 dias sobre los cambios.

ECIMA PRIMERA. REGEPCION DE OBRAS Y LIQUIDACIONES:
DEPENDENCIA” recibira las obras objeto de este Contrato hasta que sean terminadas en su totalidad, dicha

pcion se realizara siempre y cuando y previa revision las mismas hubieren sido realizadas de acuerdo con las
cificaciones convenidas y demas estipulaciones de este Contrato.
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Si al recibirse la obra y efectuarse la liquidacion correspondiente existieren responsabilidades a cargo de “EL
CONTRATISTA” debidamente comprobadas para con “LA DEPENDENCIA”, del importe pendiente de cubrirse se
deduciran las cantidades suficientes para cubrir la responsabilidad de “EL CONTRATISTA” y en caso de que no
fuesen suficientes se procedera a hacer efectiva la Péliza de Fianza otorgada por el mismo.

DECIMA SEGUNDA. RESPONSABILIDADES DE “EL CONTRATISTA:

“EL CONTRATISTA” sera el Ginico responsable de la ejecucion de las obras, cuando estas no se hayan realizado
de acuerdo con lo estipulado con el Contrato o conforme a las érdenes de “LA DEPENDENCIA” dadas por
escrito. En este caso la misma “DEPENDENCIA” ordenara su reparacion o reposicion inmediata mediante la
ejecucion de las obras adicionales que fuesen necesarias, que se haran a cargo de “EL CONTRATISTA” y por
cuenta del mismo, sin que tenga derecho a retribucion alguna por ello, pudiendo “LA DEPENDENCIA” en su
caso, si lo estima necesario, ordenar la suspensién parcial o total de las obras contratadas, en tanto se lleven a
cabo dichos trabajos y sin que esto sea motivo para ampliar el plazo sefialado para la terminacion de las obras. “EL
CONTRATISTA” debera sujetarse a las disposiciones de seguridad que “LA DEPENDENCIA” tenga establecidas
en el lugar de la obra, para lo cual se obliga a obtener el instructivo correspondiente, al que debera sujetarse.

Ademds se sujetard a todos los Reglamentos y Ordenamientos de las Autoridades competentes en materia de
construcciones, seguridad y uso de la via publica. Asi como el sefialamiento de iluminacién eléctrico centellante en
las desviaciones.

Cuando aparecieren desperfectos o vicios en la obra dentro del afio siguiente a la fecha de recepcion de la misma
por “LA DEPENDENCIA”, se comunicara por escrito a “EL CONTRATISTA” para que proceda en forma inmediata
a su reparacion o reposicion, la cual se haréa por su cuenta, sin que tenga derecho a retribucién alguna por ello, si
“EL. GONTRATISTA™ no atendiere el requerimiento realizado “LA DEPENDENCIA” procedera a encomendar a un
tercero o hacer directamente la reparacion o reposicion de que se trate, con cargo a “EL CONTRATISTA”,
procediendo igualmente a reclamar el pago de la Pdliza de Fianza que haya exhibido con el fin de garantizar el
cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones estipuladas en el presente Contrato.

DECIMA TERCERA. FIANZA:

“EL CONTRATISTA” presentara a “LA DEPENDENCIA”, dentro de los 15 (quince) dias siguientes a la fecha que
le sea entregada copia del contrato de la obra, una péliza de fianza por valor del 10% del importe total de la obra,
sefialado en la clausula segunda, mas el Impuesto al Valor Agregado, a fin de garantizar, el fiel y exacto
cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones a su cargo.

Mientras “EL CONTRATISTA” no otorgue la fianza con los requisitos que mas adelante se sefialan no se
perfeccionara el Confrato y no surtird efecto alguno. La fianza debera ser otorgada por institucion mexicana
debidamente autorizada, a favor y satisfaccion de “LA TESORERIA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE MAZATLAN",
ademas de tener agentes debidamente autorizados en esta Ciudad, en los términos de la Ley Federal de
Instituciones de Fianzas.

La fianza mencionada estara vigente hasta que las obras de este Contrato hayan sido recibidas en su totalidad por
“|_A TESORERIA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE MAZATLAN” y durante el afio siguiente a su recepcién, para
responder tanto de los vicios ocultos como de cualquier responsabilidad que resultare a cargo de “EL
CONTRATISTA” y a favor de “LA DEPENDENCIA”, derivada del Contrato, asi como de lo estipulado en el Articulo
44 de la Ley de Qbras Publicas del Estado de Sinaloa.

En este Gltimo caso, la fianza continuara vigente hasta que “EL CONTRATISTA” corrija los defectos y satisfaga |
responsabilidades.

La Péliza en que sea expedida la fianza debera contener las siguientes declaraciones expresas de la institucipn que f
la otorgue: /
£ i

ue la fianza se otorgue en los términos de este Contrato.

b) Queenel caso que sea prorrogado el plazo establecido parala terminacién de las obras a que se
refiere la fianza, o exista espera, Su vigencia quedara automaticamente prorrogada en concordancia Col
dicha prorroga o espera.

©) Que la fianza garantice la ejecucién total de las obras materia de este Contrato, aun cuando parte de eflas
se subcontraten, con autorizacion de “LA DEPENDENCIA” con las estipulaciones establecidas el
mismo Contrato.

d) Que para ser cancelada la fianza, sera requisito indispensable la conformidad expresa y por e
“LA DEPENDENCIA” con las estipulaciones establecidas en el mismo Contrato.
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DECIMA CUARTA. SUB-CONTRATACION:
Para los efectos del presente Contrato, se Entendera por subcontratacion el acto por el cual “EL CONTRATISTA”
encomienda a otra empresa la ejecucion de parte de las obras objeto del Contrato.

Cuando “EL CONTRATISTA” pretenda utilizar los servicios de otra empresa en los términos del parrafo anterior,
debera comunicarlo previamente por escrito a «|_ A DEPENDENCIA”, la cual resolvera si acepta o rechaza la
subcontratacion, mediante escrito debidamente dirigido a “EL CONTRATISTA”.

DECIMA QUINTA. CESION DEL CONTRATO:

“EL CONTRATISTA” no podra Ceder a terceras personas los derechos y obligaciones derivados del Contrato. Ya
sean los correspondientes a una parte o a la totalidad de las obras objeto del mismo.

DECIMA SEXTA. SUSPENSION DE LOS TRABAJOS:

«L A DEPENDENCIA”, Tiene la facultad de suspender temporal o definitivamente la construccion de las obras objeto
del presente Contrato en cualquier estado en que estas se encuentren, dando aviso por escrito a “EL
CONTRATISTA” con anticipacién de 5 (cinco) dias.

Cuando la suspension sea temporal, “LA DEPENDENCIA”, informara a “EL CONTRATISTA” sobre su duracién
aproximada y concedera la ampliacion del plazo que se justifique, en los términos de la clausula Décima. Cuando la
suspension sea total y definitiva, sera rescindido el Contrato, cubriéndose en su caso a “EL CONTRATISTA” las
cantidades que se le adeuden hasta ese momento, una vez deducido el anticipo otorgado, en la inteligencia de que
dicho pago se realizarda Unica y exclusivamente si dicha suspensién fuese por causas ajenas a SEL
CONTRATISTA”, en caso contrario, se observara lo que se encuentra establecido al respecto en el presente
Contrato.

DECIMA SEPTIMA. SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA:

A fin de verificar si “EL CONTRATISTA” esta ejecutando las obras objeto de este Contrato de acuerdo con el
programa y montos originados de obra aprobados, “LA DEPENDENCIA” comparara en cualquier momento el
importe de los trabajos ejecutados, con el de los que debieron realizarse, en los términos de dichos programas en la
inteligencia de que al efectuar la comparacion, la obra mal ejecutada se tendra por no realizada.

Si “EL CONTRATISTA” no concluye la obra en la fecha sefalada en el programa por causas imputables a él
mismo, como pena convencional debera cubrir a “LA DEPENDENCIA”, diariamente y hasta el momento en que las
obras queden concluidas una cantidad igual al 1% del importe de los trabajos faltantes, que no se hayan realizado en
la fecha de terminacién sefialada en programa, independientemente de que “LA DEPENDENCIA” exigira que se le
cubra el monto de la Péliza de Fianza otorgada.

DECIMA OCTAVA. RESCISION DEL CONTRATO:

Las partes convienen y “EL CONTRATISTA” acepta en forma expresa que “LA DEPENDENCIA” podré rescindir el
presente Contrato por cualquiera de las causas que a continuacion se enumeran:

1. Si“EL CONTRATISTA” no inicia las obras objeto de este Contrato en la fecha en que por escrito le
sefiale “LA DEPENDENCIA”.

2. Si suspende injustificadamente las obras o se niega a reparar o reponer alguna parte de ellas
hubiere sido rechazada como defectuosa por “LA DEPENDENCIA”.

3., Si no - da cumplimento al programa de trabajo, y a juicio de “LA DEPENDENCIA”
atraso puede dificultar la terminacion satisfactoria de las obras en el plazo estipulado.

4. Si se declara en quiebra o suspensién de pagos, o si hace cesion de bienes, en forma que Afecte
este Contrato.

5. Si “EL CONTRATISTA” nodaa “LA DEPENDENCIA” y a las personas que tengan facultad de

intervenir, las facilidades, datos y demas elementos necesarios para la inspeccion, vigilancia y

supervision de los materiales, trabajos y obras.

Si “EL CONTRATISTA” cede el Contrato o hace la subcontratacién sin autorizacion previa por escrito

de “LA DEPENDENCIA”.

Si se le declara la huelga a “EL CONTRATISTA".

En general, por cualquier otra causa imputable al contratista, similar a la antes expresadas.

En caso de incumplimiento o violacién por parte de “EL CONTRATISTA” de cualquiera de las obligaciones
‘consignadas a su cargo en este contrato, “LA DEPENDENCIA” podra optar entre exigir €l cumplimiento del mismo
aplicando en su caso las penas convenidas o bien declarar administrativamente la rescision del Contrato.
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si “LA DEPENDENCIA” opta por la rescision, “EL CONTRATISTA” estara obligado a pagar por concepto de
dafios perjuicios una pena convencional que podra ser hasta por el monto de las garantias otorgadas, a juicio de la
“LLA DEPENDENCIA”, independientemente de que esta haga efectiva la fianza exhibida por “EL CONTRATISTA”.

DECIMA NOVENA. PROCEDIMIENTO DE RESCISION:

Si “LA DEPENDENCIA” Considera que “EL CONTRATISTA” ha incurrido en alguna de las causas de rescision que
se consignan en la clausula anterior, lo comunicara al contratista en forma fehaciente, a fin de que este en un plazo
de 5 (cinco) dias exponga lo que a su derecho convenga respecto al incumplimiento de sus obligaciones, si
transcurrido ese plazo “EL CONTRATISTA” no manifiesta nada en su defensa, o si después de analizar |as razones
aducidas por este, “LA DEPENDENCIA” estima que las mismas no son satisfactorias, dictara la resolucion que
proceda conforme a lo establecido en los dos ultimos parrafos de las Clausulas que anteceden la que comunicara a
“EL CONTRATISTA” dentro de los 5 (cinco) dias habiles siguientes a la fecha en que remita dicha resolucion, la
cual no admitira Recurso alguno.

VIGESIMA. RELACION DE “EL CONTRATISTA" CON SUS TRABAJADORES:

“EL CONTRATISTA” como empresario y patron del personal que ocupe con motive de las obras materia de este
Contrato, sera el Unico responsable de las obligaciones derivadas de las disposiciones legales y demas
ordenamientos en materia de trabajo y de seguridad social, “EL CONTRATISTA” conviene por lo mismo en
responder todas las reclamaciones que sus trabajadores presentaren en relacion con los trabajos objetos de este
contrato, en consecuencia exime de responsabilidad alguna a «L A DEPENDENCIA” y de cualquier obligacién que en
materia se le llegase a suscitar.

VIGESIMA PRIMERA: JURISDICCION:

Para la interpretacién y cumplimiento de este Contrato, y para todo aguello que no esté expresamente estipulado en
&l mismo, las partes se someten a la jurisdiccion de los Tribunales competentes en la Ciudad y Puerto de Mazatlan,
Sinaloa. Por lo tanto “EL CONTRATISTA” renuncia al fuero por razén de su domicilio, presente o futuro.

Leido y explicado que fue el presente Contrato acerca de su caracter y fuerza legales, lo firmaron por y ante dos
testigos con los que se actud y dio fe, en la Ciudad y Puerto de Mazatlan, Sinaloa a Veintiun dias del mes de
Diciembre del afio dos mil once.

POR “LA DEPENDENCIA”
MUNICIPIO DE MAZATLAN

~RENATO OCAMPO ALCANTAR _—ARQ. TITO LORETO UERCORRALES
Secretario del H. Ayuntamient Direccién d iblidas
/:?

POR “EL CONTRATISTA”
CONSTRUCGCION Y ARRENDAMIENTO DE MAQUINARJA DE SINALOA, S.A. DE C.V.

N

ING. ADOLFORAMOS/I RRAGA
REPRESENTANTE LEGAL




