CONTRATO DE OBRA NO. MM-DOP-044/2011

MUNICIPIO DE MAZATLAN
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO QUE CELEBRAN POR UNA
PARTE EL MUNICIPIO DE MAZATLAN, A TRAVEZ DE SU H. AYUNTAMIENTO DE MAZATLAN COMO
AUTORIDAD RESPONSABLE DEL MUNICIPIO DE MAZATLAN, POR CONDUCTO DE LA DIRECCION DE OBRAS
PUBLICAS, REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR EL LIC. ALEJANDO HIGUERA OSUNA, PRESIDENTE
MUNICIPAL, JUAN ALFONSO MEJIA LOPEZ, SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO Y EL ARQ. TITO LORETO
RODRIGUEZ CORRALES, DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS, QUIENES EN LO SUCESIVO Y PARA EFECTOS
DEL PRESENTE CONTRATO SE LES DENOMINARA COMO “LA DEPENDENCIA” Y POR LA OTRA
COMPARECE POR SU PROPIO DERECHO, CARLOS ALBERTO BRITO LOPEZ, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE
LE DENOMINARA COMO “EL CONTRATISTA”, EL CUAL SUJETAN AL TENOR DE LOS SIGUIENTES,
ANTECEDENTES, DECLARACIONES Y CLAUSULAS:

ANTECEDENTES

s Que “LA DEPENDENCIA”, por conducto de la Direccion de Obras Plblicas, Basada en las atribuciones
que le confiere el Reglamento Interior del Municipio de Mazatlan, asi como la Ley de Gobierno
Municipal del Estado de Sinaloay en lo dispuesto en la propia Ley de Obras Publicas del Estado de Sinaloa
puede celebrar Contratos de Obra Publica con personas fisicas © morales cuyo objeto 0 actividad
comercial este relacionada con la construccion y ejecucion de  obras, siempre que se encuentren dentro
de los objetivos y prioridades del Plan Nacional de Desarrollo, de los Programas Sectoriales, Regionales
y Especiales, asi como en los contenidos en los Programas Anuales de Inversion.

. Que “LA DEPENDENCIA” requiere de la realizacion de una obra, consistente en “Red de Distribucién y
tomas domiciliarias para la Calle Rodrigo Aguirre, poligono 25026, Comunidad de la Isla de la Piedra,
correspondiente al Programa HABITAT 2011” en esta Ciudad, con las especificaciones técnicas
determinadas por “LA DEPENDENCIA”.

1. Que para cubrir las erogaciones que se deriven del presente contrato “LA DEPENDENCIA”, utilizando
recursos del Programa “HABITAT” ha autorizado la inversion correspondiente a la obra objeto de este
contrato, siguiendo normas y lineamientos establecidos en el Instructivo de Control y Seguimiento del
Presupuesto de Egresos autorizado para el Ejercicio Fiscal 2011, para ser aplicada de acuerdo al esquema
de inversion elaborado con tal efecto, misma que se sujetara a los procedimiento establecidos en la Ley de
Obras del Estado de Sinaloa.

\'A «_A DEPENDENCIA” opto por adjudicar el presente Contrato de Obra Publica, mediante procedimiento de
adjudicacion directa, previsto en los Articulos 23, 30 y demas relativos de la mencionada Ley de Obras
publicas del Estado de Sinaloa, asignandosele para su identificacion el numero MM-DOP-044/2011
referente a la obra “Red de Distribucion y tomas domiciliarias para la Calle Rodrigo Aguirre, poligono
25026, Comunidad de la Isla de la Piedra, correspondiente al Programa HABITAT 2011” en esta
Ciudad, el 17 de Octubre de 2011 se emiti el oficio de adjudicacién del Contrato de Obra Publica que
ahora se formaliza a favor de “EL CONTRATISTA”, por haber reunido las condiciones legales, técnicas y
econémicas requeridas, garantizando a satisfaccion de “LA DEPENDENCIA” el cumplimiento de las
obligaciones respectivas.

DECLARACIONES
A. “LA DEPENDENCIA” DECLARA: :

. Que a “EL CONTRATISTA” se le asigné el presente contrato mediante procedimiento de adjudi
directa basandose en el Articulo No. 30 de la Ley de Obras Publicas del Estado de Sinaloa; por no expéder
los 10,000 salarios minimos.

. Que para cubrir las erogaciones que se deriven del presente Contrato No. MM-DOP-044/2011, “LA
DEPENDENCIA” aprobo la inversion Correspondiente a la Obra objeto de este Contrato, mediante oficio
No. 73/2011, emitido por la Tesoreria Municipal.

. Que el importe a cubrir por el Gobierno Municipal, sera hasta el 100% del costo Total de la obra.

IV. Que su domicilio para los fines de este Contrato es el ubicado Angel Flores S/N Centro, C.P. 82000,
en esta ciudad de Mazatlan, Sinaloa.
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B. “EL CONTRATISTA” DECLARA QUE:

. Tiene capacidad juridica para contratar y obligarse a la ejecucion de la obra objeto de este contrato.

. Conoce las normas y especificaciones de la obra, el proyecto, el programa de Trabajo, y el documento
en que se consignan los precios unitarios.

. Que conocey ha inspeccionado debidamente el sitio de |a obra objeto de este Contrato.

IV. Que tiene la capacidad técnica, econémicay financiera para realizar la Obra Objeto de este Contrato.

V. Que sus datos segun registros son los siguientes:
1. Registro Federal de Contribuyentes es: BILC660419NHA
2. Dell.M.S.S.: E53-46259-10-7
3. DeC.M.I.C.. 86738
4. Padron de Contratistas de Obras Publicas No. 027.

VL. Acredita la existencia legal de su representaday su personalidad mediante:
. Copia de credencial de elector expedida por el IFE con folic 043481912 y nimero 2804032658897 a

favor de CARLOS ALBERTO BRITO LOPEZ, cuya fotografia y firma aparecen en el documento.

VII. Tiene su domicilio fiscal para los fines del presente Contrato en la CALLE GALEANA 1020 OTE. COL.

CENTRO C.P. 82000 EN MAZATLAN, SINALOA.

CLAUSULAS

PRIMERA. OBJETO DEL CONTRATO:

«| A DEPENDENCIA” encomienda A “EL CONTRATISTA” y este se obliga a realizar para ella hasta su total
terminacion, la obra consistente en “Red de Distribucién y tomas domiciliarias para la Calle Rodrigo Aguirre,
poligono 25026, Comunidad de la Isla de la Piedra, correspondiente al Programa HABITAT 2011” en esta
Ciudad.

SEGUNDA. IMPORTE DEL CONTRATO:

El importe total del presente contrato es de: $78,510.35 (Son: Setenta y ocho mil quinientos diez pesos 35/100
M.N.) mas el Impuesto al Valor Agregado; esta cantidad no podra ser rebasada bajo la responsabilidad de “EL
CONTRATISTA”. En caso de que se rebase dicha cantidad, “LA DEPENDENCIA” deber4 autorizar previamente
por escrito los trabajos adicionales, realizando un convenio adicional donde quede especificado debidamente las
circunstancias que motivaron el rebase de la cantidad antes citada, observando lo dispuesto por la Ley de
Obras Publicas del Estado de Sinaloa.

TERCERA. PLAZO DE EJECUCION:

«EL. CONTRATISTA” se obliga a iniciar las obras objeto de este Contrato el dia siguiente de recibido el
anticipo y a concluirlas 15 dias naturales después de la fecha en que haya recibido el mismo.

CUARTA. PROGRAMA DE TRABAJO:

Las obras deberan ser ejecutadas de acuerdo con €l Programa de Trabajo firmado por las partes que se anexa al
presente contrato y forma parte integrante del mismo.

QUINTA. PLANOS Y ESPECIFICACIONES:

“EL CONTRATISTA” se obliga a realizar las obras objeto de este contrato sujetdndose a las especificaciones
técnicas especiales y a los planos del proyecto elaborados por “LA DEPENDENCIA “ que se
detallan en relacion anexa a este Contrato y forman parte del mismo.

SEXTA. TRABAJOS ORDINARIOS:

Los trabajos obj & este contrato comprendidos en el Proyecto y en el Programa, se pagaran basados en
4 itafios, salvo a lo previsto en el ultimo parrafo de esta Clausula, dichos precios unitarios incluyen la
erdcion o pago total que debe cubrirse a “EL CONTRATISTA” por todos los gastos directos e indirectos que
las obras, la utilidad y el costo de las obligaciones estipuladas en este contrato a cargo del propio
contratista. Cuando se requieran obras extraordinarias no contempladas en el contrato y en el proyecto y que hayan
sido autorizadas por “LA DEPENDENCIA”, previamente por escrito, ésta se liquidara a “EL §O ISTA", una
ez que hayan sido ejecutadas dichas obras.
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SEPTIMA. FORMA DE PAGO:

“EL CONTRATISTA” recibira de “LA DEPENDENCIA” como pago total por la ejecucion satisfactoria del 100% de
los trabajos objeto de este Contrato, el importe que resulte de aplicar los precios unitarios a las cantidades de
obras realizadas; el importe de los trabajos ordinarios previstos en la clausula anterior y en su caso las
cantidades que se compensen a “EL CONTRATISTA” seran liquidados en los términos del Parrafo segundo,
de la Clausula que procede.

OCTAVA. ANTICIPC:

“EL CONTRATISTA” manifiesta no requerir importe alguno por concepto de anticipo para iniciar la obra objeto del
contrato.

«EL CONTRATISTA”, acepta que del valor total de la estimacion se le deduzca:

I El 5 al millar para la Contraloria General y Desarrollo Administrativo, por concepto de Fiscalizacion y
control de acuerdo a lo estipulado en el Articulo 191, de la Ley Federal de Derechos

1. Se descontara el 2 al millar para 1.C.1.C.

Ml El porcentaje de la estimacion que corresponda al anticipo recibido.

Se elaboraran las estimaciones de obra efectuadas en plazos calendarizados no menores de quince dias y se
daré un tiempo no mayor a tres dias para su revisién y aprobacién correspondiente, y no podran pasar mas de
diez dias habiles para su liquidacion completa; de no ser asi “EL CONTRATISTA” podra suspender los trabajos
referentes a este Contrato sin perjuicio alguno para él.

Ni las estimaciones, ni la liquidacion, aunque hayan sido pagadas, se consideran como aceptacion de las obras,
pues “LA DEPENDENCIA” se reserva expresamente el derecho de reclamar por obra faltante o mal ejecutada o
por pago de lo indebido. Si “EL CONTRATISTA” estuviese inconforme con las Estimaciones o con la liquidacion
tendra un plazo de 60 (sesenta) dias calendario A partir de la fecha en que se haya efectuado la estimacion de
la liquidacion, Para hacer precisamente por escrito la reclamacion correspondiente.

NOVENA. SUPERVISION DE LAS OBRAS:

“L A DEPENDENCIA” a través de los Representantes que para efecto designe, tendra las obligaciones y derechos
que lo confieren los Articulos 51 y 52 de la Ley de Obras Publicas del estado de Sinaloa y tendra el derecho de
supervisar en todo tiempo las obras objeto de este contrato, otorgando a “EL CONTRATISTA” por escrito las
instrucciones que estime pertinente relacionadas con su ejecucion a fin de que se ajuste  al proyecto y a las
modificaciones del mismo que ordene “LA DEPENDENCIA”.

Es facultad de “LA DEPENDENCIA" realizar la inspeccion de todos los materiales que vayan a usarse en la
ejecucion de la obra, ya sea en el sitio de ésta o en los lugares de adquisicion o fabricacion.

Por su parte, “EL CONTRATISTA” se obliga a tener en el lugar de los trabajos a un profesional que lo represente
especializado en la materia, el que debera ser previamente aceptado por “LA DEPENDENCIA”. Aceptacién que
esta podra revocar a su juicio y desempefiarla funcion. El representante de “EL CONTRATISTA” tendra

obligacion de conocer el proyecto y las Especificaciones y debera estar facultado para ejecutar los trabajos a qu
se refiere este Contrato asi como para aceptar u objetar las estimaciones de obra que se formulen y en general,
para actuar a nombre y por cuenta de “EL CONTRATISTA” en todo lo referente al presente Contrato.

DECIMA. MODIFICACIONES AL PROGRAMA:

“LA DEPENDENCIA” podra realizar modificaciones al programa, a las especificaciones vy a las cantidades

trabajo durante la vigencia del presente Contrato, a traves de una orden escrita en la bitacora de la obfa,
informando a “EL CONTRATISTA” en un tiempo no menor de 5 dias sobre los cambios.

DECIMA PRIMERA. RECEPCION DE OBRAS Y LIQUIDACIONES:
«LA DEPENDENCIA” recibira las obras objeto de este Contrato hasta gue sean terminadas en su totalidad, dicha

recepcion se realizara siempre y cuando y previa revision las mismas hubieren sido realizadas de acuerdo con las
especificaciones convenidas y demas estipulaciones de este Contrato.
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Si al recibirse la obra y efectuarse la liquidacion correspondiente existieren responsabilidades a cargo de “EL
CONTRATISTA” debidamente comprobadas para con “LA DEPENDENCIA”, del importe pendiente de cubrirse se
deduciran las cantidades suficientes para cubrir la responsabilidad de “EL CONTRATISTA” y en caso de que no
fuesen suficientes se procedera a hacer efectiva la Poliza de Fianza otorgada por el mismo.

DECIMA SEGUNDA. RESPONSABILIDADES DE “EL CONTRATISTA:

“«EL CONTRATISTA” sera el Gnico responsable de la ejecucion de las obras, cuando estas no se hayan realizado
de acuerdo con lo estipulado con el Contrato o conforme a las érdenes de “LA DEPENDENCIA” dadas por
escrito. En este caso la misma “DEPENDENCIA” ordenara su reparacién o reposicion inmediata mediante la
ejecucion de las obras adicionales que fuesen necesarias, que se haran a cargo de “EL CONTRATISTA” y por
cuenta del mismo, sin que tenga derecho a retribucion alguna por ello, pudiendo “LA DEPENDENCIA” en su
caso, si lo estima necesario, ordenar la suspension parcial o total de las obras contratadas, en tanto se lleven a
cabo dichos trabajos y sin que esto sea motivo para ampliar el plazo sefialado para la terminacion de las obras. “EL
CONTRATISTA” debera sujetarse a las disposiciones de seguridad que “LA DEPENDENCIA” tenga establecidas
en el lugar de la obra, para lo cual se obliga a obtener el instructivo correspondiente, al que debera sujetarse.
Ademas se sujetara a todos los Reglamentos y Ordenamientos de las Autoridades competentes en materia de
construcciones, seguridad y uso de la via publica. Asi como el sefialamiento de iluminacion eléctrico centellante en
las desviaciones.

Cuando aparecieren desperfectos o vicios en la obra dentro del afio siguiente a la fecha de recepcion de la misma
por “LA DEPENDENCIA”, se comunicaré por escrito a “EL CONTRATISTA” para que proceda en forma inmediata
a su reparacion o reposicion, la cual se hara por su cuenta, sin que tenga derecho a retribucién alguna por ello, si
“EL CONTRATISTA” no atendiere el requerimiento realizado “LA DEPENDENCIA” procedera a encomendar a un
tercero o hacer directamente la reparacion o reposicion de que se trate, con cargo a “EL CONTRATISTA",
procediendo igualmente a reclamar el pago de la Poliza de Fianza que haya exhibido con el fin de garantizar el
cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones estipuladas en el presente Contrato.

DECIMA TERCERA. FIANZA DE OBRA:

“EL CONTRATISTA” presentara a “LA DEPENDENCIA”, dentro de los 15 (quince) dias siguientes a la fecha que le
sea entregada copia del contrato de la obra, una poliza de fianza por valor del 10% del importe total de la obra,
sefiglado en la clausula segunda, mas el Impuesto al Valor Agregado, a fin de garantizar, el fiel y exacto
cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones a su cargo.

Mientras “EL CONTRATISTA” no otorgue la fianza con los requisitos que mas adelante se sefialan no se
perfeccionara el Contrato y no surtird efecto alguno. La fianza debera ser otorgada por institucion mexicana
debidamente autorizada, a favor y satisfaccion de “LA DEPENDENCIA”, ademas de tener agentes debidamente
autorizados en esta Ciudad, en los términos de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas.

La fianza mencionada estara vigente hasta que las obras de este Contrato hayan sido recibidas en su totalidad por
“|_A DEPENDENCIA” y durante el afio siguiente a su recepcion, para responder tanto de los vicios ocultos como de
cualquier responsabilidad que resultare a cargo de “EL CONTRATISTA” y a favor de “LA DEPENDENCIA”,
derivada del Contrato, asi como de lo estipulado en el Articulo 44 de la Ley de Obras Publicas del Estado de Sinaloa.

En este Gltimo caso, la fianza continuara vigente hasta que “EL CONTRATISTA” corrija los defectos y satisfaga las
responsabilidades.

La Péliza en que sea expedida la fianza debera contener las siguientes declaraciones expresas de a institucion que
la otorgue:

Que la fianza se atendiendo a todas las estipulaciones contenidas en este Contrato.

que sea prorrogado el plazo establecido para la terminacion de las obras a que se
fianza, o exista espera, Su vigencia quedara automaticamente prorrogada en concordancia Con
dich¥ prorroga o espera.

fianza garantice la ejecucion total de las obras materia de este Contrato, aun cuando parte de ellas
bcontraten, con autorizacion de “LA DEPENDENCIA” con las estipulaciones establecidas en el
ismo Contrato.

d. Que para ser cancelada la fianza, sera requisito indispensable la conformidad expresa y por escrito de
“LA DEPENDENCIA” con las estipulaciones establecidas en el mismo Contrato.

a.
b.

DECIMA CUARTA. SUB-CONTRATACION:
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Para los efectos del presente Contrato, se Entendera por subcontratacion el acto por el cual “EL CONTRATISTA”
encomienda a otra empresa |a ejecucion de parte de las obras objeto del Contrato.

Cuando “EL CONTRATISTA” pretenda utilizar los servicios de otra empresa en los términos del parrafo anterior,
debera comunicarlo previamente por escrito a “LA DEPENDENCIA”, la cual resolvera si acepta o rechaza la
subcontratacion, mediante escrito debidamente dirigido @ «EL CONTRATISTA”.

DECGIMA QUINTA. CESION DEL CONTRATO:

«EL CONTRATISTA” no podra Ceder a terceras personas los derechos y obligaciones derivados del Contrato. Ya
sean los correspondientes a una parteoala {otalidad de las obras objeto del mismo.

DECIMA SEXTA. SUSPENSION DE LOS TRABAJOS:

“LA DEPENDENCIA”, Tiene la facultad de suspender temporal 0 definitivamente la construccién de las obras objeto
del presente Contrato en cualquier estado en que estas se encuentren, dando aviso por escrito a “EL
CONTRATISTA” con anticipacion de 5 (cinco) dias.

Cuando la suspension sea temporal, “LA DEPENDENCIA”, informara a “EL CONTRATISTA” sobre su duracién
aproximada y concedera la ampliacion del plazo que se justifique, en los términos de la clausula Décima. Cuando la
suspension sea total y definitiva, sera rescindido el Contrato, cubriéndose en su caso a “EL CONTRATISTA” las
cantidades que se le adeuden hasta es€ momento, una vez deducido el anticipo otorgado, en la inteligencia de que
dicho pago S€ realizara  unica Yy exclusivamente  si dicha suspension fuese por causas ajenas a “EL
CONTRATISTA”, en caso contrario, se observara lo que se encuentra establecido al respecto en el presente
Contrato.

DECIMA SEPTIMA. SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA:

A fin de verificar si “EL CONTRATISTA” esta gjecutando |as obras objeto de este Contrato de acuerdo con el
programa y montos originados de obra aprobados, “LA DEPENDENCIA” comparara en cualquier momento el
importe de los trabajos ejecutados, con el de los que debieron realizarse, en los términos de dichos programas enla
inteligencia de que al efectuarla comparacion, la obra mal ejecutada se tendra por no realizada.

si “EL CONTRATISTA” no concluye la obra en la fecha sefialada en el programa por causas imputables a él
mismo, como pena convencional debera cubrir a “LA DEPENDENCIA”, diariamente y hasta el momento en que las
obras queden concluidas una cantidad igual al 1% del importe de los trabajos faltantes, que no se hayan realizado en
la fecha de terminacion sefialada en programa, independientemente de que “LA DEPENDENCIA” exigira que se le
cubra el monto de la Poliza de Fianza otorgada.

DECIMA OCTAVA. RESCISION DEL CONTRATO:

Las partes convienen y «EL CONTRATISTA” acepta en forma expresa que «LA DEPENDENCIA” podra rescindir el
presente Contrato por cualquiera de las causas que a continuacién se enumeran:

1. Si“EL CONTRATISTA” no inicia las obras objeto de este Contrato en la fecha en que por escrito le
sefiale “LA DEPENDENCIA”. -

2. Si suspende injustificadamente |as.obras o se niega a reparar o reponer alguna parte de ellas que
hubiere sido rechazada como defectuosa por “LA DEPENDENCIA”.

3. Si no da cumplimiento  al programa de trabajo, y @ juicio de «_A DEPENDENCIA” €
atraso puede dificultar la terminacion satisfactoria de las obras en el plazo estipulado.

4. Si se declara en quiebra o suspension de pagos, 0 si hace cesion de bienes, en forma que afecte
este Contrato.

5. Si “EL CONTRATISTA” no da a “LA DEPENDENCIA” y a las personas que tengan facultad
intervenir, las facilidades, datos y demas elementos necesarios para la inspeccion, vigilancj
supervision de los materiales, trabajos y obras.

6. Si“EL CONTRATISTA” cede el Contrato o hace la subcontratacion sin autorizacion previa por escrito
de “LA DEPENDENCIA”.

7. Siseledeclarala huelga a “EL CONTRATISTA”.

8. En general, por cualquier otra causa imputable al contratista, similar a la antes expresadas.

En caso de incumplimiento © violacion por parte de “EL CONTRATISTA” de cualquiera de las obligaciones
consignadas a su cargo en este contrato, “LA DEPENDENCIA” podra optar entre exigir el cumplimiento del mismo
aplicando en su caso las penas convenidas o bien declarar administrativamente 1a rescision del Contrato.
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Si “LA DEPENDENCIA” opta por la rescision, “EL CONTRATISTA” estara obligado a pagar por concepto de
dafios perjuicios una pena convencional que podra ser hasta por el monto de Ias garantias otorgadas, a juicio de la
“LA DEPENDENCIA”, independientemente de que esta haga efectiva la fianza exhibida por “EL CONTRATISTA”.

DECIMA NOVENA. PROCEDIMIENTO DE RESCISION:

Si “LA DEPENDENCIA” Considera que “EL CONTRATISTA” ha incurrido en alguna de las causas de rescision que
se consignan en la clausula anterior, lo comunicara al contratista en forma fehaciente, a fin de que este en un plazo
de 5 (cinco) dias exponga lo que a su derecho convenga respecto al incumplimiento de sus obligaciones, si
transcurrido ese plazo “EL CONTRATISTA” no manifiesta nada en su defensa, o si después de analizar las razones
aducidas por este, “LA DEPENDENCIA” estima que las mismas no son satisfactorias, dictara la resolucion que
proceda conforme a lo establecido en los dos ultimos parrafos de las Clausulas que anteceden la que comunicara a
“EL CONTRATISTA" dentro de los 5 (cinco) dias habiles siguientes a la fecha en que remita dicha resolucién, la
cual no admitira Recurso alguno.

VIGESIMA. RELACION DE “EL CONTRATISTA" CON SUS TRABAJADORES:

“EL CONTRATISTA” como empresario y patrén del personal que ocupe con motivo de las obras materia de este
Contrato, serd el Unico responsable de las obligaciones derivadas de las disposiciones legales y demas
ordenamientos en materia de trabajo y de seguridad social, “EL CONTRATISTA” conviene por lo mismo en
responder todas las reclamaciones que sus trabajadores presentaren en relacion con los trabajos objetos de este
contrato, en consecuencia exime de responsabilidad alguna a “LA DEPENDENCIA” y de cualquier obligacion que en
materia se le llegase a suscitar.

VIGESIMA PRIMERA: JURISDICCION:

Para la interpretacién y cumplimiento de este Contrato, y para todo aquello que no esté expresamente estipulado en
el mismo, las partes se someten a la jurisdiccion de los Tribunales competentes en la Ciudad y Puerto de Mazatlan,
Sinaloa. Por lo tanto “EL CONTRATISTA" renuncia al fuero por razon de su domicilio, presente o futuro.

Leido y explicado que fue el presente Contrato acerca de su caracter y fuerza legales, lo firmaron por y ante dos
testigos con los que se actuo y dio fé, en la Ciudad y Puerto de Mazatlan, Sinaloa a 18 dias del mes de Octubre del
afio 2011.

POR “LA DEPENDENCIA”
MUNICIPIO DE M§

ARQ. TITO LOR| UEZ CORRALES
Direcci; o] ublicas

POR “EL CONTRATISTA” ~

CARLOS ALE



