



H. AYUNTAMIENTO
2011-2013

Gobierno Municipal de Mazatlán

Dirección de Obras Públicas

ACTA DE RECEPCIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS TÉCNICAS Y ECONÓMICAS DE LICITACIÓN No. MMA-DOP-CONPU-2013-04

ACTA QUE SE FORMULA CON MOTIVO DEL ACTO DE PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES Y APERTURA DE LAS PROPUESTAS TÉCNICAS Y ECONÓMICAS CON MOTIVO DE LA LICITACIÓN POR CONVOCATORIA PÚBLICA ESTATAL, CON BASE A LO DISPUESTO EN LOS ARTICULOS 26, 27, 28 Y 30 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO DE SINALOA, Y CUMPLIENDO CON LO ESTABLECIDO EN LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS EN SU ARTICULO 134, LA LEY DE GOBIERNO MUNICIPAL EN SU ART. 29, FRAC. VI Y VIII Y EL REGLAMENTO DE LA ADMINISTRACION PUBLICA EN SUS ART. 7 Y 29 BIS FRACS. V, X, XIII Y XXIV, PARA LLEVAR A CABO LOS TRABAJOS DE: AMPLIACION DE LA RED DE ATARJEAS Y DESCARGAS DOMICILIARIAS EN VARIAS CALLES, EN LA COMUNIDAD DE EL QUELITE, CON CARGO A RECURSOS FAISM 2013.

EN LA CIUDAD DE MAZATLÁN, SINALOA A LAS 10:00 HORAS DEL DÍA 23 DE JULIO DE 2013 SE REUNIERON LOS SERVIDORES PÚBLICOS Y PARTICIPANTES CUYOS NOMBRES, REPRESENTACIONES Y FIRMAS FIGURAN AL FINAL DE LA PRESENTE ACTA, CITA EN LA SALA DE CABILDO, UBICADA AL INTERIOR DEL H. AYUNTAMIENTO DE MAZATLAN S/N COLONIA CENTRO EN LA CIUDAD DE MAZATLÁN, SINALOA, PARA CELEBRAR EL ACTO DE APERTURA DE PROPOSICIONES TÉCNICAS Y ECONÓMICAS CORRESPONDIENTES AL CONCURSO CITADO.

EL ACTO FUE PRESIDIDO POR EL ARQ. JOEL SEBASTIAN GARCIA REGALADO, JEFE DEL DEPARTAMENTO DE NORMATIVIDAD Y COSTOS, EN REPRESENTACION DEL C. ARQ. TITO LORETO RODRIGUEZ CORRALES, DIRECTOR DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y EL ING. ALEJANDRO FERNANDO LUNA MEDINA, AUDITOR DE OBRA PUBLICA, EN REPRESENTACION C.P. ARTURO C. TERRAZAS OLAGUES CONTRALOR MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO, UNA VEZ VERIFICADA LA ASISTENCIA DE LOS LICITANTES INSCRITOS EN DICHA CONVOCATORIA, SE PROCEDIÓ A RECIBIR LOS SOBRES QUE CONTENÍAN LAS PROPOSICIONES TANTO TÉCNICA COMO ECONÓMICA, SE PROCEDIO A LA APERTURA DE LAS PROPOSICIONES TECNICAS, OBTENIENDOSE LOS SIGUIENTES RESULTADOS.

[Handwritten signatures and initials]



Mazatlán 2011-2013
¡Se siente el cambio!



H. AYUNTAMIENTO
2011-2013

Gobierno Municipal de Mazatlán

Dirección de Obras Públicas

No.	LICITANTES	OBSERVACIONES
1.-	TRIGHIMAR CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	REPRESENTADA POR EL C. EFRAIN ENCISO JACKSON. EN EL ANEXO AT-2 NO INTEGRA LA CARTA DE ARRENDAMIENTO DE LA MAQUINARIA QUE UTILIZARA EN LA REALIZACION DE LOS TRABAJOS. PENDIENTE SU REVISION CUALITATIVA.
2.-	LASA INGENIERIA S.A. DE C.V.	REPRESENTADA POR EL C. EDUARDO MARTI OSUNA AVIÑA. PRESENTA LA DOCUMENTACION REQUERIDA PENDIENTE SU REVISION CUALITATIVA.
3.-	AQA DISEÑO Y CONSTRUCCION S.A DE C.V.	REPRESENTADA POR EL ARQ. FERNANDO RAFAEL LARES VENEGAS PRESENTA LA DOCUMENTACION REQUERIDA, PENDIENTE SU REVISION CUALITATIVA.
4.-	CORPORATIVO DE SERVICIOS EN CONSTRUCCION S.C. DE R.L. DE C.V.	REPRESENTADA, POR EL ING. EDUARDO MIRANDA PIÑA PRESENTA LA DOCUMENTACION REQUERIDA, PENDIENTE SU REVISION CUALITATIVA.

CONCLUIDA LA REVISION DE LAS PROPOSICIONES TECNICAS, SE PROCEDE A LA APERTURA Y REVISION DE DOCUMENTACION DE LA PROPUESTA ECONOMICA, DANDO COMO RESULTADO LOS SIGUIENTES IMPORTES DEL PRESUPUESTO DE LOS CONTRATISTAS PARTICIPANTES:

[Handwritten signatures and scribbles]



Mazatlán 2011-2013
¡Se siente el cambio!



H. AYUNTAMIENTO
2011-2013

Gobierno Municipal de Mazatlán

Dirección de Obras Públicas

No.	LICITANTES	IMPORTE SIN I.V.A.	FIRMA DEL REPRESENTANTE
*	PRESUPUESTO BASE	\$2'702,554.62 M.N.	
1.-	TRIGHIMAR CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	\$ 2'623,127.93 M.N.	
2.-	LASA INGENIERIA S.A. DE C.V.	\$ 2'690,583.18 M.N.	
3.-	AQA DISEÑO Y CONSTRUCCION S.A DE C.V.	\$ 2'611,346.98 M.N.	
3.-	CORPORATIVO DE SERVICIOS EN CONSTRUCCION S.C. DE R.L. DE C.V.	\$ 2'654,191.21 M.N.	

CONCLUIDA LA LECTURA DE LAS PROPOSICIONES ECONÓMICAS, FUERON RUBRICADOS LOS CATÁLOGOS DE CONCEPTOS EN EL QUE SE CONSIGNAN LOS PRECIOS Y EL IMPORTE TOTAL DE LOS TRABAJOS POR LAS PERSONAS QUE INTERVINIERON EN EL ACTO.

LAS PROPOSICIONES CON SUS DOCUMENTOS ANEXOS, QUEDAN EN PODER DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES PARA SU REVISIÓN, ESTUDIO Y POSTERIOR DICTÁMEN.

SE MANIFESTÓ A LOS PRESENTES QUE, LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES, PROCEDERÁ A EFECTUAR EL ESTUDIO DE LAS PROPOSICIONES RECIBIDAS Y FORMULAR EL DICTAMEN CORRESPONDIENTE, EL CUAL SERÁ DADO A CONOCER A LOS ASISTENTES DURANTE EL ACTO DE FALLO QUE SE LLEVARÁ A EFECTO EL DÍA 26 DE JULIO DEL 2013, A LAS 13:00 HORAS EN LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES, EN CALLE ANGEL FLORES Y GUILLERMO NELSON S/N, ZONA CENTRO EN LA CIUDAD DE MAZATLÁN SINALOA, ADJUDICÁNDOSE EL CONTRATO CORRESPONDIENTE EN BASE AL ARTICULO No. 32 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO DE SINALOA, A LA EMPRESA QUE SE ENCUENTRE MAS CERCANA DEL PROMEDIO OBTENIDO Y REUNA LAS CONDICIONES LEGALES, TECNICAS Y ECONOMICAS REQUERIDAS POR LA CONVOCANTE.

COMO CONSTANCIA DEL ACTO CELEBRADO Y PARA LOS EFECTOS LEGALES CORRESPONDIENTES, LAS PERSONAS QUE PARTICIPARON EN ÉL, FIRMAN EL PRESENTE DOCUMENTO EL MISMO DÍA QUE LLEVA POR FECHA.



Mazatlán 2011-2013
¡Se siente el cambio!




H. AYUNTAMIENTO
2011-2013

Gobierno Municipal de Mazatlán

Dirección de Obras Públicas

FIRMAS

<p>DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES</p>  <p>ARQ. TITO LORETO RODRIGUEZ CORRALES</p>	<p>SUB-DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES</p>  <p>ING. MAXIMINO FLORES MEJIA</p>
<p>JEFE DEL DEPARTAMENTO DE NORMATIVIDAD Y COSTOS DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS</p>  <p>ARQ. JOEL SEBASTIAN GARCIA REGALADO</p>	<p>AUDITOR DE OBRA PUBLICA DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL</p>  <p>ING. ALEJANDRO FERNANDO LUNA MEDINA</p>
<p>ASESOR JURIDICO DE LA SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE MAZATLAN, SIN.</p> <p>NO SE PRESENTO Y SE LE INVITO CON OFICIO</p> <p>LIC. CIELO ROSA MUCHARRAZ ELIAS</p>	<p>AUDITOR DE OBRA PUBLICA DE SINDICO PROCURADOR DEL H. AYUNTAMIENTO DE MAZATLAN, SIN.</p>  <p>ARQ. CARLOS A. CONTRERAS GARCIA</p>

AUDITOR DE OBRA PUBLICA DEL DEPARTAMENTO DE LICITACIONES Y CONTRATOS EN UNIDAD Y TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO.

LIC. FRANCISCO JAVIER ALVAREZ DIAZ

C.c.p. Archivo



Mazatlán 2011-2013
¡Se siente el cambio!