
GOBIERNO MUNICIPAL DE MAZATLAN

DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS M A Z A T L A N

Licitación No.
LO-825012978-N06-2015

Obra:
UNIDAD DEPORTIVA REAL PACIFICO, ENTRE LA AV. PRADOS DEL SOL C.
COSTA PACIFICO, INDICO Y PUNTA DEL MAR, EN EL FRACC. REAL
PACIFICO, EN ESTA CIUDAD.

Acta de Fallo

Acta que se formula con motivo del acto en que la Dirección de Obras Públicas Municipales da a conocer su resolución
relativa al concurso por licitación pública en su modalidad de convocatoria pública con base en lo dispuesto en los
artículos 38, 39 y 39 bis de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y articulo 68 de su
Reglamento, para llevar a cabo los trabajos de Unidad Deportiva Real Pacifico, Entre La Av. Prados Del Sol C. Costa
Pacifico, Indico Y Punta Del Mar, En El Fracc. Real Pacifico, En Esta Ciudad. Con cargo al programa de
CONTINGENCIAS ECONÓMICAS 2015, contemplado en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2015.

En la ciudad de Mazatlán, Sinaloa a las 10:00 horas del día 07 de Julio de 2015, se reunieron los servidores públicos y
participantes cuyos nombres, representaciones y firmas figuran al final de este_ documento, en el Dirección de Obras
Públicas, ubicada en el interior del H. Ayuntamiento de Mazatlán, Calle Ángel Flores s/n, Colonia Centro, para
conocer la resolución tomada por la dirección de obras públicas, sobre la recepción de propuestas técnicas y económicas,
acto que fue efectuado el día 30 de Junio de 2015 a las 10:00 horas del año en curso, respectivamente.

El acto fue presidido por el C. Arq. Florentino Grande Galindo, Sub-director de Obras Públicas Municipales, con
referencia al oficio DOP-001/2014 con fecha 02 de Enero de 2014, donde se le otorga facultades para los asuntos de
normatividad, atención y fallos de licitación, expedido por el C. Director de Obras Públicas el C. Arq. Sergio Leonardo
Wong Ramos.

Con fundamento a los artículos 38 y 39 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y
articulo 68 de su Reglamento y en base al análisis, evaluación y revisión de cada una de las propuestas admitidas, la
Dirección de Obras Publicas Municipales determina adjudicar el contrato al contratista: CIFERLY S.A DE C.V con un
importe de $5'636,996.89 M.N. (Cinco Millones Seiscientos Treinta Y Seis Mil Novecientos Noventa Y Seis Pesos
89/100, M.N), más el impuesto al valor agregado, quien reúne conforme a los criterios de evaluación establecidos en esta
convocatoria a la licitación, las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas por la dirección de obras públicas, y
además obtuvo el mayor puntaje garantizando satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas. De
conformidad con el resultado del dictamen que sirvió de base para el presente fallo. El contratista se compromete a iniciar
los trabajos de Unidad Deportiva Real Pacifico, Entre La Av. Prados Del Sol C. Costa Pacifico, Indico Y Punta Del Mar, En El
Fracc. Real Pacifico, En Esta Ciudad. Una vez firmado el contrato de obra correspondiente en donde se cubrirán los pagos
de acuerdo al avance de estimaciones presentadas.

Se manifiesta que la presente acta surtirá efecto de notificación legal de la adjudicación del contrato correspondiente,
presentando para el efecto original y copia certificada del documento donde se acredite la personalidad de quien firmará el
contrato. Dicho acto se celebrará en las oficinas de la dirección de obras públicas municipales, cita en la calle Ángel
Flores y Guillermo Nelson s/n col. Centro en Mazatlán, Sinaloa. La fecha de inicio de los trabajos será el día 09 de

ulio de 2015 con un plazo de ejecución de 90 días naturales.

sí mismo deberá entregar la fianza de garantía de cumplimiento de contrato y de anticipo, dentro de los cinco días
naturales siguientes a la fecha y lugar establecidas en la convocatoria, por parte de la dirección de obras públicas

micipales, cita en calle Ángel flores y Guillermo Nelson s/n zona centro de la ciudad de Mazatlán, Sinaloa, de acuerdo
ccn los formatos especificados en las bases de licitación.

relación al artículo 39 fracción II de la ley de obras públicas y servicios relacionados con las mismas, se anexa a esta
el listado de las observaciones y ios componentes del puntaje que cada licitante obtuvo, de acuerdo a los rubros
ados que se establecieron en la presente convocatoria.

o\no constancia de lo expuesto así como para los efectos legales correspondientes, firman la presente acta a las
rsonas que participaron en este acto.
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Por los Servidores Públicos e Invitados Representantes:

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES

SERGIO LEONARDO WONG RAMOS

SUB-DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES

G. ARQ. FLORENTINO QR-ANDE GALJNDO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE NtíRMATIVlDAD Y
COSTOS DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

JEFE DE-DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE
OBRAS PUBLICAS/MUNICIPALES

LIC. EDGAR RICARDO PARTIDA CORTES LIC. EDUARDO DUEÑAS LOUBET

AUDITOR DE OBRA PUBLICA DE LA
CONTRALORIA MUNICIPAL

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE LICITACIONES Y
CONTRATOS DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y

RENDICIÓN DE CUENTAS DEL GOBIERNO DEL
ESTADO DE SINALOA.

LIC. JOSÉ ALFREDO LÓPEZ ARREGUI
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Obra:
UNIDAD DEPORTIVA REAL PACIFICO, ENTRE LA AV. PRADOS DEL
COSTA PACIFICO, INDICO Y PUNTA DEL MAR, EN EL FRACC
PACIFICO, EN ESTA CIUDAD.

SOLC.
REAL

Acta de Fallo

Por los Licitantes:

Lugar

1.-

2.-

3.-

4.-

5.-

6.-

7.-

8.-

9.-

10.-

11,-

12.-

13.-

14.-

15.-

16.-

Participante
CIFERLYS.ADEC.V

CONSTRUCCIÓN Y ARRENDAMIENTO DE
MAQUINARIA DE SINALOA S.A DE C.V

CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS WILLIS
ASOCIADOS S.A DE C.V
CONSTRUCCIONES HIDRÁULICAS DE
SINALOA S.A DE C.V
CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES
JAPAVA S.A DE C.V
CONSTRUCTORA MEBREN S.A DE C.V

CORPORATIVO DE SERVICIOS EN
CONSTRUCCIÓN SC DE RL DE C.V
G Y T DEL PACIFICO

GRUPO CONSTRUCTOR PELICANO S.A DE
C.V
JAIRO ALFREDO SOTO

JOSÉ RAMIRO BURGUEÑO SÁNCHEZ

LAGUERA CONSTRUCCIONES S.A DE C.V

PROYECTOS Y SERVICIOS
CONSTRUCTIVOS IGLA S.A DE C.V
MEZQUITILLO CONSTRUCCIONES S.A DE
C.V
FUTURO INMOBILIARIO S.A DE C.V

SEÑALAMIENTOS Y SERVICIOS
INTEGRALES DEL NOROESTE S.A DE C.V

Observaciones

Solvente

Desechada Por Incumplimiento
A Las Bases

Solvente Con Calificación Y
Porcentaje Insuficiente

Desechada Por Incumplimiento
A Las Bases

Desechada Por Incumplimiento
A Las Bases

Solvente Con Calificación Y
Porcentaje Insuficiente

Desechada Por Incumplimiento
A Las Bases

Desechada Por Incumplimiento
A Las Bases

Desechada Por Incumplimiento
A Las Bases

Desechada Por Incumplimiento
A Las Bases

Desechada Por Incumplimiento
A Las Bases

Desechada Por Incumplimiento
A Las Bases

Desechada Por Incumplimiento
A Las Bases

Desechada Por Incumplimiento
A Las Bases

Desechada Por Incumplimiento
A Las Bases

Desechada Por Incumplimiento
A Las Bases
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Página 3 de 3


