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ESPECIFICACIONES DE PAVIMENTACION

TRAZO ¥ MIVELACION

DEFINICION ¥ EJECUCIOM.-Trazo y nivelacién del terreno natural para dar niveles de proyeclo de redes de agua
potable, alcantarillado, tomas y descargas domiciliarias, sub-rasantes, sub-bases, guarniciones y pavimentes por medio
de equipo topografico.

MEDICION ¥ PAGO.- La unidad de medicidn para este concepto serd por metros cuadrados y se medira multiplicando
la longitud total por el ancho de la caja de excavacian.

DEMOLICION DE GUARNICION,

DEFINICION ¥ EJECUCIOMN.-

En materiales duros yio cimentados, rigidos ylo flexibles gue sea indispensable su demolicidn debera emplearse en ello
equipo yio herramienias destinadas para tal fin, de manara que las éreas 0 zonas vecinas en buen estado no Sean
dafadas. EI material producte de la demolicion debe ser removido, cargado y retirado de las cbras y depositado en el
sitio asignado previamente por el supenvisor,

MEDICION Y PAGO - La unidad de medicién para este concepto serd por metros lineales y se medira multiplicando l2
longitud tota! por el nimero de volumen de obra,

DEMOLICION DE LOSAS.

DEFINICION ¥ EJECUCION.- En materiales duros y/o cimentades, rigidos y/o flexibles que sea indispensable su
demolician deberd emplearse en ello equipo y/o herramientas deslinadas para tal fin, de manera que las areas o zonas
vecinas en buen estado no sean dafadas. El material preducto de la demolicion debe ser removido, cargado y retirado
de |as obras y depositado en el sitio asignado previamente por el supervisor.

MEDICION ¥ BPAGO.- La unidad de medicién para este conceplo serd por metros cuadradas y se medira multiplicando
la longitud total por el ancha de la losa.

EXCAVACION PARA ABRIR CAJA,

DEFINICION ¥ EJECUGION.- Ruptura del pavimento existente. Excavacion del terreno natural para dar nivel de sub-
rasante en una capa de 0.50 m. de espesor. Considera lodas las operaciones; en excavar todo lo necesario de acuerda
con el proyecto geométrico; en |a remacidn de todos los materiales que a juicio del Ingeniera no cumplan con las
especificaciones.

MEDICION Y PAGO - El volumen se medird en la excavacion, en metros cdbicos, con aproximacian de un decimal, por
&l método de levantar secciones a cada veinte metros para conocer las dreas promedios, obtenidas de la medicion del
ancho total de caja, que multiplicada por el intervalo determinaran el volumen a pagar.

La clasificacion de los materiales excavados sera la siguiente:
Materal “A™ Arena. limo arenoso, limo arcilloso, arcilla suave.

Matarial "B": Arcillas compactadas duras y secas altamente plasticas, grava con malriz arcillosa o cementada,
tucuruguay, roca intemperizada, eic,

Material "C": Roca firme o levemente intemperizada.
CARGA DE CAMION CON MAQUINA
DEFINICION ¥ EJECUCION - Una vez realizadas las excavaciones de caja, se procedera a retirar el total del material

excavado, ya gue de acuerdo al proyecto,

Este trabajo se debera de realizar con equipo {cargador frontal o retroexcavadora) y cargado a camiones de volteo.
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MEDICION ¥ PAGO.- La carga del material se cuantificard por metros clbicos con aproximacidn al décime, Al efecto,
con &) volumen calculade de excavackdn de caja sa generard el mismo volumen de carga de material,

ACARREQ DE MATERIAL AL 1ER. KM

DEFINICION ¥ EJECUCION - Con base en el material de excavacidn de caja cargado en camidn, éste se transportara
en camisn de volteo al primer kildmetro, vy &l abundamiento deberd de considerarse o en el precio unitario o en el
yolumen calculado para efecto de obtener &l volumen real,

MEDICION ¥ PAGO - Este conceplo se cuantificard por metro clbico con aproximacién al décimo y debera de ser
coincidente con &l volumen cargado con maquina producto de la excavacidn de caja. Se pagara con base en la tarifa
oficial vigente del servicio de transporte de malteriales pétreos.

ACARREC EN KILOMETROS SUBSECUENTES

DEFINICION ¥ EJECUCION.- Con base en el material de excavacién de caja cargado en camidn, éste se transportara
an camidn de volteo en los Kildmetros subsecuentes al primero, y e abundamiento debera de considerarse o en el
precio unitario o en el velumen calculado para efecto de oblener el volumen real.

ESCARIFICACION Y COMPACTACION.

DEFINICION ¥ EJECUCION.- Por escarificacién y compactacidn se entenderd el conjunto de operaciones que debera
afectuar el coniralista para dejar las terracerias al nivel que margue el proyecto y con un grade de compactacion no
mencr al 95% Porter o Proctor en un espesor de 15 em. minimo. Las pruebas de compactacion de laboratorio se hardn
de acuerdo a las especificaciones de la Secretarla de Obras Pdblicas bajo las denominaciones SOP 108-10 para
Proctor y SOP 108-11 para Porter.

El costo de las pruebas de laboratorio solicitadas por el confratista correrd por su cuenta. La localizacidn de los puntos
para la realizacién de las pruebas serdn al azar, el criterioc para su efecto sera proporcionado por el Supervisor gue fe
asigne la Secretaria de infraestructura.

La escarificacidn y compactaciin gue efectie &l contratista le serd medido para fines de pago en M* con aproximacion
de un décimo. Al efecto se meadira el ancho total de caja por la longitud total de calle,

Mo s& mediran para fires de pago, aquellas areas de las terracerlas construidas fuera del proyecto ni aguelios
valimenes que deban ser removidos y repuestos por el contratista por no haber llenado los requisitos de compactacion
exigidos por el laboratorio por haber sido alterada su compactacién por la lluvia. En caso de lluvias o gue por cualguisr
otra cosa se humedezca la sub-rasante deberd esperarse el contratista el tiempo necesario, o ejecutar el trabajo
converiente como una escarficacidn o recompactacion para quitarle el exceso de humedad sin pago adicional por este
trabajo.

Cuando e terreno natural no cumpla con |a compactacion requerida para el tendido de la sub-razante, se proceders a
gstabifizarto con una capa de piedraplen a base de pledra bola del diametro que a juicio del Ingeniero Supervisor sea al
conveniente para su compactacion.

MEDICION ¥ PAGO - La escarificacion y compactacion le serd pagada al contratista a los precios unitarios estipulados
en el contrato, los que incluye la escarificacién y compactacién y el suministro de agua gue requiere y se medira 23 cm,
&n exceso a ambos lados de los panos exteriores de las guarniciones de proyecto

SUB-RASANTES.

OEFINICIAON ¥ EJECUCION.- Formacitn de terracerias compactadas con matenzl producto de banceos de préstamo
confarme a la norma ACI-817-58. El trabajo consiste en efeciuar todas las operaciones necesarias para construir sobra
el terreno natural las terracerias que se requieran segln &l proyecto & bien completar hasta la seccion de proyectos las
terracarias sobre excavadas.
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El material utilizade para la construccian de las tarraceries deberd estar libre de troncos, ramas, etc, ¥ en genaral de
loda materia vegetal. Para el efecto, los bancos de préstamo serdn fijados por el Ingeniers Supervisor,

El material utilizado para la construccidn de las terracerias serd eolocado en capas sensiblemente horizontales de un
espesor uniforme igual o mencr de 20 em. La humedad del material debera ser dplima para gue e permita obtenar una
maxima compactacion. Cada capa serd compactada uniformemente en toda su superficle para oblener un grado de
compactacién no menor de 95% Porter o Proctor y tendré un minimo de 25 cm a partir de los pafios exteriores de la
guarnicidn en exceso.

Mo 52 estimara para fines de pago los volimenes de terraplén construido fuera de las indicaciones del proyecto, ni
cuanda se terraplenen baches formados por causas imputables al contratista,

MEDICIOM ¥ PAGO.- Para efectos de pago de terraceria s astimara tomando el anche de caja por la longitud total de
calle,

Las terracerias medidas que se sefialan anteriorments |l seran pagadas al conlratista 2 los precios unitarics
estipulados, los que incluyen el sumnimistra del material puesto en obra y la descarga del material en el sitio de su
eolocacidn, su extendido en capas y compactacidn, asi como el agua requerida para lograr la humedad necesana. Los
sobre acarreos se consideraran midiendo la distancia entre los cenrtroldes del banco y el drea cantratada.

Cada vez que se requisra el mejoramianto de las terracerias, se hard previa autorizacion de Ingenierg Supervisor.

Eormacién de terracerias compactadas con material producto de excavaciones de |la misma obra, Lo mismo que &l
concepto anterior incluyendo excavacion, carga y acanmeo.

BASES.

DEFINICION ¥ EJECUCION.- El trabajo consists en efectuar todas las operaciones necasarias para consiruir sobre las
\arracetias o terrenc natural compactado una capa de material especificado de un espesor de 15 cm colocado en &
linea y elevacién que se muestre en los planos. La base deberd ser construida con material producto del banco de
préstamo que sefiale el Ingeniero Supervisor de acuerdo con lo estipulado en la norma ACI-E1T7-58.

La base debera compactarse en una capa de 20 cm de espesor y una compactacién no menor de 85% de peso
valumétrico maximo obtenido en el labaratorio mediante la prueba Proctor o Porter y tendrd un minimo da 25 cm a parlir
de los pafios exteriores de la guamicion en exceso.

El costo de las pruebas de laboratorio solicitadas por el contratista corrard por su cuenta. La localizacion de los puntos
para la realizacion de las pruebas seran al azar, el criterio para su efecto serd proporcionado por el Ingeniero
Supervisor,

Sila base se sltera después de que haya sido aceplada, se arreglard nuevaments y 58 compaciard sin pago adiclonal al
eontratista. El costo de la compactacian de la base queda incluido en el precio confratade para la construccidn de la
misma.

La farmacién de la base compactada se pagara al contratista en m* con aproximacién de un decimal, medida con &l
ancho de caja por la longitud total de calle.

MEDICION ¥ PAGO.- No se mediran para fines de pago aquellos volimenes de la base que deban ser removidos ¥
repuestas por el contratista por no haber llenado los requisitos de compactacion y calidad conforme a norma, exigidos
por el laboratorio & por haber sido alterada su compactacién por la lluvia u ofra causa. La formacisn de la base
compactada le serd pagada al precio unitario estipulado en el contrato, el que incluye la extraccion del material del
banco, el cribado (maxime S cm), carga, y acameg en 1er km, su mezcla, su colocacion y tendido en el lugar de su
utilizacion, asi como su compactacion y el suministro del agua que se requiang
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SOBREACARREOS DE SUB-RASANTE Y BASES.

DEFINICION ¥ EJECUCIOMN - El sobreacarreo se pagard por m? multiplicade por la distancia en exceso de un kilometro
que existe entre el centroide del drea contratada v el del banco que fije el Ingeniero Suparvisar, cerrada al kilometraje
superior a la fraccidn meadida.

RIEGO DE IMPREGNACION.

DEFINICION ¥ EJECUCION.- Se entenderd por riego de impregnacién todas las operaciones que debera realzar el
contratista para colocar sobre la base terminada y aprobada por el Ingeniero un riego uniforme de emulsion asfaltica de
romgimiento rapido a una temperatura de 60 °C.

Previamente a la colocacién del riego, |a base debera estar limpia y barrida para retirar toda el polvo o material suelio
gue pudiera encontrarse

Se procurard gue al terminar una pasada de riago y al continuar la siguiente no se produzcan encharcamientos de
material. El riego de impregnacion se daré a razén de 1.5 im® cubriendo totalmente la base.

MEDICION ¥ PAGO.- Bl riego de impregnacidn serd pagado al contratista al precio unitario estipulado en el contrato, el
cual incluye: el products, la aplicacian del riego, &l almacenamiento del material, la carga al equipo de aplicacién, el
wansporte al lugar de utilizacién y todas las operaciones de calentamiento y bombes,

El riego de impregnacian sera pagadeo al contratista en m® con aproximacidn de un decimal; medido por total de base
construida.

GUARNICIONES.
DEFINICION ¥ EJECUCION - Se entenderd como construccion de guarnicién integral a todas las operaciones gue
debera ejecutar el contratista para construirla de |a forma y dimensiones y dentro de las lineas y niveles de proyecto.

Se considera como guarnicidn el plano vertical que pasa por la raza del machuelo y & pavimento.

La cimbra sa colocara directamente sobre la base impregnada y en general deberad cumplir can o indicado en la
especificacion E-7 excepto en lo que concieme a las varillas pasa juntas y las juntas de contraccidn, en las que se debe
hacer simplemente una prolongacitn por medic de saparadores metalicos.

La terminacién y curado que se le debe aplicar a |la guarnicién debera cumplir con las espacificaciones E-7.

MEDICION ¥ PAGO.- Las guarniciones se pagaran por ML con aproximacion de un decimal. En el precio estipulado se
incluyen todos los materiales, equip ¥ mana de obra necesarios.,

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO.

DEFINICION Y EJECUCION - Se entendera por construccion de pavimento de concreto hidrauwlico a todas aguellas
pperaciones qus deba efectuar el contratista para construir una losa de concreto hidraulico con las dimensionas, niveles
y alineamientos que fije el proyecto y la norma ACI-61T excluyendo e suministro del concreto.

E| material seliador de juntas, los rellenos para juntas de expansion, las varillas para juntas y los materiales para &
curado, se exigird gue cumplan con las especificaciones ACHS17-58,

Sohre la base terminada se colocaran las formas para el concreto que seran metdlicas, con un espesor tal que sea o
suficientemente fuerte para resistir la presion resultante del vaciado y la vibracion de concreto, estaran sujetas
rigidamente en su posicion correcta y o suficientemente impermeable para evitar la pérdida de la lechada.

Debera tener un peraite igual al especificado para el pavimento de concreto y estar construide de acuerdo con las
aspecificaciones geométricas ACI-617-58.
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La alineacion y nivalacién de cimbras debera verificarse anles de colar el concreto y el confratista debera hacer las
cormecciones cuando sea necesario. Las secciones de las cimbras deberan unirse firmemente entre si por medio de una
junta que ne permite el desplazamients & el movimiento en ninguna direccidn. Mo deberan estar alabeadas, ni
flexionadas. Las cimbras deberdn limplarse y engrasarse antes de colar el concrete. La colocacion de las oimbras
debera adelantarse una distancia suficients de las zonas que se estd colando el concrelo, para que el trabajo pueda
progresar adecuadamente. La autorizacidn previa del Ingenlero para el procedimiento del colado no revelara al
contratista de sus responsabilidades en cuants al scabado final del concreto dentro de las lineas y niveles ordenados.
De tal manera que los estancamientos de agua no se produzcan y de haberlos, se corregiran desbastando el concrato
con pulidora hasta una profundidad méxima de 2 cm,, en caso de falta de volumen en el concrelo se demolerd y se
recolocara hasta el nivel necesario para evitar el estancamiento, De no ser praclicable la anlerior correccidn, se
penalizard &l pavimento en el drea que mantenga el agua, pagandose el T0% del valor integraments dal mismo. De
presentarse el anterior problema en guarnicion, se demolera integramente ¢ pulira hasta solucionar el problema,
cuidando da dejar instaladas las descargas pluviales existentes de las casas y entradas a las cocheras.

Todas las juntas longitudinales o transversales estaran de acuerdo con los detalles y en las posiciones mostradas en o5
planos,

Todas las jurtas transversales seran contindas a lo ancho del pavimento.
Todas las juntas se construiran segln una linea recta y con sus caras perpendiculares a la superficie dal pavimanto,

La superficie del pavimento adyacente a todas las juntas deberan tener un acabado tal que el perfil sea una linea recta a
través de todas las juntas y los bordes deberan estar redondeadoes con un diametro de & mm

Las juntas longitudinales serdn las que se construyan en el sentido da las calles y se hard del tipo hembra y macha con
las caracteristicas y dimensiones indicadas en el proyecto.

Las juntas de contraccién seran perpendiculares a las longiludinales y se formardn mediante el método de planos
débiles gue se forman mediante una ranura gue sirve para provocar la fractura da la losa en todo el espesor. Las
dimensiones y caracteristicas de |as ranuras se indican en el proyecto. Para hacer las ranuras se emplearan
contrajuntas de pve del espesor indicado para la losa de concreto aprobado por el Ingeniero.

Tan pronto como el concreto haya sido colocado deberd ser enrasado y emparejado con una magquina de acabados
aprobada, la maquina deberd pasar scbre cada zona de pavimento tantas veces y con fanta frecuencia como sea
necesario para lograr una compactacion adecuada y dejar una superficie de textura firme que cumpla con 105 niveles y
la forma de la saccion transversal,

Después de que el concreto haya sido enrasado y consclidado debera alisarse adicionalmente por medio de una plana
longitudinal de un disefio adecuado. Esta operacin debe empezar en el momento preciso.

Después de que se haya terminado el aplanado longitudinal y se haya retirado el exceso de agua cuando el concreto
an esta plastico, el contratista debera comprobar la forma de la superficie de la losa con una regla de cuando menos 3
m. de longitud en posiciones paralelas al reaplanado.

En caso necesario, se continuara hasta que toda la superficie esté libre de depresiones o salientes y hasta que la losa
lenga la elevacién requernida.

Después de que la superficie del pavimento se haya comprabado y cuando el agua superficial haya desaparecida, la
superficie debera ser bandeada con una banda de lona de 20 cm, de ancho cuando menos.

Después del bandeado y tan pronto como el agua sobrante se haya elevado a la superficie se pasard sobre esta una
banda de yute o una escoba, la que deberd arrastrarse en la direccion transversal de la losa, la escoba o banda debera
lavarse cuantas veces sea necesanio para que ¢! concreto no se endurezea en ella y dafe la superficie del pavimento
Mo se permiticd usar bandas o escobas que praduzcan cormugaciones mayores de 3 mm. de profundidad.

Después del acabade final de la superficie del concreto, pero antes de gue el concreto haya alcanzado su fraguado
inicial se debera afinar los bordes con una harramienta con un radio igual al indicado en &l proyecto.
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El contratista serd e responzable de la alineacién y elevacion correcta y de gue el paviments tenga la forma
especificada.

Las ronas que tengan en un 10% alturas mayores de 6 mm., pero no mayocres de 10 mm., sobre las superficies
correctas al comprobarse con una regia de 3 m, de longitud, deberan corregirse hasta lograr ia superficie requerida a
expensas del contratista. Cuando las desviaciones exceden |08 limites anteriores, las losas que lo requieran seran
damolidas y reemplazadas por al contratista.

La remocion de las cimbras sa hara hasta que el concreto haya alcanzado cuando menos un 30% de fc requerdo a
juicio del Ingeniero, Para el colado de logas contiguas a una franja colada anteriormente asta gitima debera tener un f 'e
del 50%: del requerido.

E! contratista deberd montar y conservar parricadas adecuadas y si asl lo indican las necesidades colocar bandereros
que desvien al {ransito hasta que el pavimento recién construido se abra al uso del plblica. Las barreras estaran
dispuestas de tal manera que no interfieran &l transito en los carriles que gueden abiertos y el contratista deberd colocar
sefales y luces necesarias para indicar al publico cuales son 108 carriles abiertos. Cuando se indigue en los planas o 58
senale en las disposiciones gspeciales gue &5 necesario que el trinsito cruce gl pavimento el santratista debera
consiruir 8 sus expensas, puentes adecuados gobre el concreto.

Cualquier zona del pavimenio dafiado por el trafico & por ofras causas antes de la recepcidn final, debera ser
reemplazada 6 reparada por &l cantratista. El contratista delbera proteger el pavimenta contra el transito piblice o contra
el fransito de sus empleados ¥ agentas.

Para el poblico es importante disponear de un uso normal y sin restricciones & impedimentos de la via publica de la cual
forma parte del pavimento propuesto. Por consiguiente se extiends de comin acuerds que el contratista debera
mantenar carrles disponibles para un trdnsito pablico sin impedimentos y debera mantener en condiciones apropiadas
|a via pdblica durants el periodo de construccion. Estos carriles seran de anchos libres apropiados y mantendran liore de
abstaculos causados por el almacenamiento y transporte de materiales que s& vayan a usar enla abra.

El transito no debera pasar por el pavimento recién construldo durante 21 dias despues de que se cuele el Ulimo tramo
del concreto, puede desviarse por un periodo mas largo =i asl lo aconsejan los resultados de los ensayos de resistencia.

Los especimenes cuadrados serviran para determinar cuando debe abrirse &l pavimento al trénsito plblics, cuando los
ensayos de estos especimenss Indiquen que el pavimenta correspondiente ha alcanzado al T0% del Fo requeride. Se
limpiara el pavimenio, & flenaran las juntas y el pavimento se abrira al transito siempre y cuando no tenga en su
guperficie materiales ahrasivos gue puedan ser arrastrades por a lluvia 6 el transito de vehiculos, el no retiro de este
tipo de materiales antes de abrir al transito responsabiliza al sontratista de la pérdida de superficie que se produzca en
el concret.

Hasta que el pavimenio se abra al transito de acuerdo con lo especificado anteriormente, na se permitird que el equipo
de construccion transite sobre el pavimento nuevo. Este uso y las precauciones adecuadas estaran sujetosa la
aprobacian del Ingenier.

MEDICION Y PAGO - El &rea de pavimento se pagara por mefros cuadrados con aproximacion al decimal,

LIMPIEZA DE LA OBRA

DEFINICION Y GENERALIDADES

Remocion de suciedades, polvo, basura, residuos de materiales de construccién sueldos o adheridos, de la zona
urbanizada realizada inmediatamente antes de entregar la cbra.

MEDICION ¥ PAGO.- E! area de limpieza 568 pagara por metrog cuadrados con aproximacion al decimal.

Pag 6 da b




5.- PRESUPUESTO BASE (DEPENDENCIA EJECUTORA).




A. PRESUPUESTO DE OBRA




GOBIERNO MUNICIPAL DE MAZATLAN

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS 9&‘
DEPARTAMENTO DE PRECIOS UNITARIOS. Y S

MAZATLAN MAZATLAN

CALLE BAHIA KINO, AV. ANTONIO LOPEZ SAENZ Y CALLE MUTUALISMO. COLONIA
FLORES MAGON, EN ESTA CIUDAD Y CANAL PLUVIAL ¥ DUCTO SENCILLO EN CALLE
BAHIA KINO, CALLE BAHIA KINO CON CALLE BUGAMBILIA, EN ESTA CIUDAD.

D5/FEB/2014
~ No.-de Obra DOP-14-037 y 037B. o
Presupuesto
- Precio
Mo, Descripcidn Unidad Cantidad Unitaria Total
CALLE BAHIA KIND, AV, ANTONIO LOPEZ SAENZ Y
CALLE MUTUALISMO. COLONIA FLORES MAGON, EN
ESTA CIUDAD.
PRELIMINARES § G668, 146.66
TERRACERIAS £ 1'TT4.133.66
PAVIMENTACION £ 4'260,243.70
FINALES DE LA OBRA 5 115,376.73
TARJETAS ADICIONALES 5 18,809.28
ESTUDIO DE LABORATORIO 5 64,809.95
Total de CALLE BAHIA KING, AV. ANTOMNIO LOPEZ $ ©'901,519.98
SAENZ ¥ CALLE MUTUALISMO. COLONIA FLORES
MAGON, EN ESTA CIUDAD.
CAMAL PLUVIAL ¥ DUCTO SENCILLO EN CALLE
BAHIA KIND, CALLE BAHIA KINO CON CALLE
BUGAMBILIA.. EN ESTA CIUDAD,
PRELIMINARES 5 av 77749
RELLEND 3 13,768.94
CANAL A CIELD ABIERTO $ 94,720.70
DUCTO SENCILLO 5 69, 777.89
CONSTRUCCION DE LAVADERD -1 644895
ESTUMO DE LABORATORIO $ 4. 474.07
LIMPIEZA GENERAL 5 514.35
Total de CANAL PLUVIAL ¥ DUCTO SEMCILLC EN CALLE § 227,482,009
BAHIA KING, CALLE BAHIA KINO CON CALLE
BUGAMBILIA.. EN ESTA CIUDAD.
Subtotal de Presupuesto $  TM29,002.07

impuesto 5 1'140,640.33
Total % B'2609,642.40




GOBIERNO MUNICIPAL DE MAZATLAN

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
DEPARTAMENTO DE PRECIOS UNITARIOS.

A,
: W e
MAZAVTLAN MAZATLAN
CALLE BAHIA KINO, AV. ANTONIO LOPEZ SAENZ ¥ CALLE MUTUALISMO. COLONIA

FLORES MAGON, EN ESTA CIUDAD Y CANAL PLUVIAL ¥ DUCTO SENCILLO EN CALLE
BAHIA KINO, CALLE BAHIA KINO CON CALLE BUGAMBILIA, EN ESTA CIUDAD.

05/FEB/2014
No.- de Obra DOP-14-037 y 037B. -
Presupuesto
Precio
Mo, Descripeidn - ~ Unidad Cantidad Unitario Taotal
CALLE BAHIA KING, AV. ANTONIO LOPEZ SAENZ Y
CALLE MUTUALISMO, COLONIA FLORES MAGON, EN
ESTA CIUDAD.
PRELIMINARES
1 TRAZO ¥ HNIVELACION PRELIMINAR, INCLUYE: M2 1064367 & 538 § 57.262.62
REVISION DE NIVELES DURANTE LA EJECUCION DE
LA QOBRA.
7 CORTE EN CAJA CON MEDIOS MECANICOS EN M3 482303 5 1742 % 8053318

MATERIAL TIPO 1 O 0i, INCLUYE: MATERIALES, MANO
DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODD LO MECESARIO
FARA SU TERMINACION.

3 DEMOLICION DE GUARMICION TIPO “L* POR MEDIOS ML 180.00 % 14,35 § 2,581.00
MECANICOS, INCLUYE: EQUIPO, MANO DE OBRA Y
TODD L0 MECESARIO PARA SU  CORRECTA
EJECUCION.

4 CARGA Y ACARRED ENM CAMIOM A 1 er. KM. DE M3 605044 35 28.00 5 169,412.32
MATERIAL PRODUCTO DE  EXCAVACION O
DEMOLICION, INCLUYE TODO LO NECESARIC.

5 ACARRED KMS. SUBSECUENTES AL 10. DE MATERIAL  M3-KM 6050440 § 585 §  353,850.74
PROOUCTO DE LA EXCAVACION,

& RETIRD DE ARBOL MEDIAMD COM MEDIOS  PZA 10.00 § 44048 5 4. 404 .80
MECAMNICOS, INCLUYE: CORTE ¥ ACARRED HASTA EL
BASURCON EN CAMION,
Total de PRELIMINARES $  GBE,146.66

TERRACERIAS

7 TERFAPLENT DE BALASTRE GRIS EM CAPAS DE 20 M3 23582 % 18800 § 44 33416
CMS. COMPACTADA AL 100 % DE SU PESO
VOLUMETRICO, INCLUYE: SUMINISTRO DEL
AGREGADD, COMPACTACION ¥ TODO LO NECESARIO
PARA SU TERMINACION.

B AFINE ¥ COMPACTACION DEL TERRENGO NATURAL AL Mz 1064361 % g08 % 86,000.37
a0 % PROCTOR, INCLUYE: AGUA, COMPACTACION ¥
TODO LO NECESARIO PARA SU TERMINACION.

9 SUB-BASE DE BALASTRE GRIS DE 30 CMS. DE M2 10,643.61 % 5560 3% 581,784 72
ESPESOR. COMPACTADA AL 100% DE SU PESO
VOLUMETRICO. INCLUYE: SUMINISTRO DEL
AGREGADO, COMPACTACION ¥ TODO LO NECESARIO
PARA SU TERMINACION.

10 BASE DE GRAVA-ARENA TRITURADA PARCIAL DE 20 mz 1064361 & 76.80
CMS., DE ESPESOR, COMPACTADA AL 100% DE 5U
FESO WOLUMETRICO, INCLUYE : SUMINISTRO DEL
AGREGADD, COMPACTACION ¥ TODO LO NECESARID
PARA SU TERMINACION,

11 RIEGO DE  IMPREGNACION CON  EMULSION M2 1064361 S 23.25




GOBIERNO MUNICIPAL DE MAZATLAN

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
DEPARTAMENTO DE PRECIOS UNITARIOS.

MAZYTLAN MAZATLAN

CALLE BAHIA KINO, AV. ANTONIO LOPEZ SAENZ Y CALLE MUTUALISMO. COLONIA
FLORES MAGON, EN ESTA CIUDAD Y CANAL PLUVIAL ¥ DUCTO SENCILLO EN CALLE
BAHIA KINO, CALLE BAHIA KINO CON CALLE BUGAMBILIA, EN ESTA CIUDAD.
05/FEB/2014
___No.-de Obra DOP-14-037 y 037B.
Presupuesto

Precio
Ho. Descripcion Unidad Cantidad Uniltario Tatal |

ASFALTICA DE 1.5 A 1.8 LTS, POR MZ . IMCLUYE:
ARENED, EQUIPO, MANO DE OERA, HERRAMIENTA,
MATERIALES ¥ TODO LO MECESARIO PARA S5U
.' CORRECTA EJECUCION

Total de TERRACERIAS $  1774,133.66

FAVIMENTACION

12 GUARNICION TIPO L DE 20X35XE0 DE CONCRETO ML 224228 % 284.82 % B38.645,18
PREMEZCLADD DE FC=200 KG/CM2Z T.M.A. DE 1 12%
INCLUYE CIMBRA Y DESCIMBRA, MATERIALES,
MAND DE OBRA HERRAMIENTA, MAMIOBRAS
LOCALES ¥ TODO LO MECESARIO PARA  SU
TERMINACION.

13 PAVIMENTO DE CONCRETO PREMEZCLADD, F'C= 250 M2 920824 3 38782 § 2606043.44
KG/CM2 DE 20 CMS. DE ESPESOR TMA. DE 1 12°
INCLUYE : COLOCACION, PASAJUNTAS REDONDO
5ig" POLIDUGTO DE 1", CORTAJUNTAS DE PVC,
CURADD VIBRADD, ESCOBILLADO ¥ TODO LO
MECESARIO PARA SU TERMIMACION.

14 CONSTRUCCION DE MACHUELD DE 15X20 CmMS. DE ML 20772 % 7488 3 15 554.07
CONCRETD  PREMEZCLADD  FCe250 KGICMZ,
INCLUYE: MATERIALES, MANC DE OBRA,
HERRAMIENTA ¥ TODO LO NECESARID PARA SU

TERMINACION
Total de PAVIMENTACION £ 4'260,243.70
. FINALES DE LA OBRA
15 CALAFATEQ DE LOSAS, GUARNICIONES ¥ TODA mz 1054381 S 778 % 82.913.72

JUNTA EM EL AREA PAVIMENTADS, INCLUYE.
LIMPIEZA DE LA JUNTA, CAPA DE IMPERPRIM
ASFALTICO PRIMARIC, SELLADO DE JUNTA CON
SELLACRETO “P" O SIMILAR Y TODO LO MECESARIO
BARA SU TERMINACION

16 LIMPIEZA FIMAL DE LA OBRA, INCLUYE: LIMPIEZA DE M2 1084361 $ 305 % 32 46304
TODA SUFERFICIE DENTRO ¥ FUERA DEL AREA DE
TRABAJD EN DONDE SE REALIZO ALGUN CAMBIO
POR CAUSA DE LA QBRA (EN PAVIMENTOS)

Total de FINALES DE LA OBRA % 115,376.73
TARJETAS ADICIONALES
17 RAMPA DE CONCRETO, INCLUYE: MATERIALES, PZA 7.00 5 268704 5 18,809.28
HERRAMIENTAS, PINTURS, DEMOLICIONES,

EXCAVACIONES, RELLENOS, ACARREODS, MAND DE
OBRA Y LO NECESARID PARA SU EJECUCION

Total de TARJETAS ADICIONALES o ; $ 18,809.28

ESTUDIO DE LAEORATORIO {\



GOBIERNO MUNICIPAL DE MAZATLAN

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS ’a‘_
DEPARTAMENTO DE PRECIOS UNITARIOS, \ A ]
MAZATLAN MAZATLAN

CALLE BAHIA KINO, AV. ANTONIO LOPEZ SAENZ Y CALLE MUTUALISMO. COLONIA
FLORES MAGON, EN ESTA CIUDAD Y CANAL PLUVIAL ¥ DUCTO SENCILLO EN CALLE
BAHIA KINOG, CALLE BAHIA KINO CON CALLE BUGAMBILIA, EN ESTA CIUDAD.

05/FEB/2014
~ No.-de Obra DOP-14-037 y 037B. o
. Presupuesto f
E— — |
Mo. Descripcion Unidad  Cantidad Unitario Total |
18 ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS. INCLUYE: PG 100 § 350276 § 350276

SOMDEOQS, SACADD DE MUESTRAS ¥ ESTUDIO DE
PROPIEDADES, HERRAMIENTAS, HERRAMIENTAS,
EQUIFD, MANO DE OBRA ¥ TODOD LO MWECESARIO
PARA SU CORRECTA EJECUCION

1% CONTROL DE CALIDAD, EN AFINE DEL TERRENO M2 1064381 %5 576 § 61,307.1%9
MATURAL, EN SUB-BASE, EN BASE, EN PAVIMENTO
DE GUARMICION, EN LOSA DE PAVIMENTO. INCLUYE:
HERRAMIENTAS, EQUIPD, MAND DE OBRA Y TODO LO
MECESARIO PARA SU CORREGTA EJECUCION.

Total de ESTUDIO DE LABORATORIO 5 64,809.95

Total de CALLE BAHIA KING, AV. ANTONIO LOPEZ
SAEMZ ¥ CALLE MUTUALISMOD. COLONIA FLORES
MAGON, EN ESTA CIUDAD.

L

6°501,519.58

CANAL PLUVIAL ¥ DUCTO SENCILLD EN CALLE
BAHIA KIND, CALLE BAHIA KINO COMN CALLE
BUGAMBILIA.. EN ESTA CIUDAD,

FRELIMINARES

1 TRAZO Y NIVELACION PRELIMINAR, [INCLUYE: Mz 16883 § 538 % 807,23
REVISION DE MIVELES DURANTE LA EJECUCIOM DE
LA OBRA

2 EXCAVACION COM MAQUINA EN ZANJAS HASTA DE M2 21078 5 26.88 5 5.665. 77
0.00 A 2.00 M. DE PROFUNDIDAD, EN CUALQUIER TIPO
DE MATERIAL EXCEPTO ROCA FlJA.  INCLUYE:
AFLOJE ¥ EXTRACCION DEL MATERIAL, AMACIZE Y
LIMPIEZA, DE PLANTILLA ¥ TALUDES, HERRAMIENTA ¥
MAND DE OBRA

3 AFINE ¥ COMPACTACION CON PISON, DE PLANTILLA, M2 30915 3 2483 % 787618
INCLUYE: MANC DE OBRA, HERRAMIENTA, AGUA Y
TODO LO NECESARIO PARA SU TERMINACION.

4 CARGA ¥ ACARREC EN CAMION A 1 er. KM. DE M3 27200 % 2800 % 761600
MATERIAL PRODUCTO DE  EXCAVACION O
DEMOLICION, INCLUYE TODO LO NECESARIO

5 ACARRED KMS. SUBSECUENTES AL 1o, DE MATERIAL  M3-KM 272000 S 505 % 15,812.00
PRODUCTO DE LA EXCAVACION.
Total de PRELIMINARES & 3777719
RELLENO
& RELLEND COMPACTADO A MANO CON MATERIAL DE M3 51.66 % 26653 % 13 760 94
BANCO (BALASTRE) EN CAPAS DE 20 CM., INCLUYE!
MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE QBRA. % :
Total de RELLEND i d % 13,768.94



@, GOBIERNO MUNICIPAL DE MAZATLAN
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£l DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Q
) 3

DEPARTAMENTO DE PRECIOS UNITARIOS.

MAZATLAN MAZATLAN
CALLE BAHIA KINO, AV. ANTONIO LOPEZ SAENZ Y CALLE MUTUALISMO. COLONIA
FLORES MAGON, EN ESTA CIUDAD Y CANAL PLUVIAL Y DUCTO SENCILLO EN CALLE
BAHIA KINO, CALLE BAHIA KINO CON CALLE BUGAMBILIA, EN ESTA CIUDAD.

05/FEB/2014
- . ~ No.-de Obra DOP-14-037 y 037B. e —
Presupuesto
Pracio
No. _Eunrlp:im“ Unidad Ganﬂ_tldid Unitario Total
CANAL A CIELO ABIERTO B R
7 CONSTRUCCION DE MACHUELD DE 15X30 CMS. DE ML 10000 § 11808 § 11,809.00
COMCRETO PREMEZCLADO  FC=250  KGICMZ,
ARMADD COM MALLA ELECTROSOLDADA 6-6,10-10
INCLUYE: MATERIALES, MANC DE OBRA,
HERRAMIENTA ¥ TODO LO NECESARID PARS SU
TERMINACION.
& LOSA DE CONCRETO ARMADO DE 10 CM DE Mz 23000 5 IBETE 5 81,822.50

ESPESOR, CONMCRETO F'C=250 KG/CMZ ARMADA CON
MalLA ELECTROSOLDADA 6-6,10-10 EN PISO Y
TALUDES DE CAMAL. INCLUYE: MATERIALES, MANO
DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA 5U
CORRECTA EJECUCION.

8 CALAFATEQ DE LOSAS, GUARNICICNES Y TODA M2 140,00 % TTE S 1,088.20
JUNTA EW EL AREA PAVIMENTADA, INCLUYE.:
LIMPIEZA DE LA JUNTA, CAPA DE IMPERFRIM
ASEALTICO PRIMARIO, SELLADO DE JUNTA COM
SELLACRETO “F" O SIMILAR Y TODO LO NECESARIO
PARA SU TERMINACION,

Total de CANAL A CIELD ABIERTO $ 94,720.70

DUCTO SENCILLO

10 CONSTRUCCION DE DUCTO PLUVIAL DE SECCION ML o) § 662300 3 65.567.70

HIDRAULICA DE 200X1.00 MT ARMADD CON
PARRILLA DOBLE CON WS DE 1/2° EM AMBOS
SENTIDOS EN MUROS, LOSA INFERIOR ¥ LOSA
SUPERIOR ¥ CONCRETO DE FC=250 KG/CMZ2 CON
ESPESOR DE 15 CMS INCLUYE: MATERIALES, MANO
DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA EJECUCION.

11 PLANTILLA DE 10 CM DE ESPESOR DE CONCRETO Mz 23.87 5 176,38 % 421019
Fe= 150 KG/CMZ. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE
OBRA ¥ TODO LD MECESARIO PARA SU CORRECTA
EJECUCUION.

Total de DUCTO SENCILLO § 69,777.69

CONSTRUCCION DE LAVADERO

12 PAVIMENTO DE CONCRETO PREMEZCLADO, F'C= 200 Mz 1340 & A58 67 5 4 B06.18
KGICM2 DE 20 CMS. DE ESPESOR T.MA DE 1 127
INCLUYE @ CORTAJUNTAS DE FVC, CURADO
VIBRADO, ESCOBILLADD ¥ TODO LD NECESARIO
PARA SU TERMINACION

13 CONSTRUCCION DE MACHUELD DE 15X20 CMS. DE ML 2211 % 7430 5 164277
CONCRETO  PREMEZCLADO  F'C=200 KGICMZ,
INCLUYE:  MATERIALES, MANC DE  QBRA,
HERRAMIENTA ¥ TODO LO NECESARID PARA SU
TERMINACION



GOBIERNO MUNICIPAL DE MAZATLAN

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS _ "aﬁ
DEPARTAMENTO DE PRECIOS UNITARIOS. WS

MAZVTTLAN MAZATLAN
CALLE BAHIA KINO, AV. ANTONIO LOPEZ SAENZ ¥ CALLE MUTUALISMO. COLONIA
FLORES MAGON, EN ESTA CIUDAD Y CANAL PLUVIAL Y DUCTO SENCILLO EN CALLE
BAHIA KINO, CALLE BAHIA KINO CON CALLE BUGAMBILIA, EN ESTA CIUDAD.

OS/FEB/R2014
S No.- de Obra DOP-14-037 y 037B. S
Presupuesto
o - - Procio
Mo. Descripcidn Unidad Cantidad Unitario Total
Total de CONSTRUCCION DE LAVADERO - E 5,448.95

ESTUDIO DE LABORATORIO

. {4 ESTUDIO DE MECANMICA DE SUELDS. INCLUYE: PG 1.00 § 3502768 § 1.502.768
SONDEOS, SACADO DE MUESTRAS ¥ ESTUDIO DE
PROPIEDADES, HERRAMIENTAS, HERRAMIENTAS,
EQUIPD, MAND DE OBRA ¥ TODD LO NECESARIOD
PARA SU CORRECTA EJECUCION,

1% CONTROL DE CALIDAD, EN AFINE DEL TERRENO Mz 16863 5 576 5 7131
MATURAL, EM SUB-BASE, EN BASE, EN PAVIMENTO
DE GUARNICION, EM LOSA DE FAVIMENTOD. INCLUYE
HERRAMIENTAS, EQUIPD, MAND DE OBRA ¥ TODO LO
MECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

Total de ESTUDIC DE LABORATORIO ] 447407
LIMPIEZA GENERAL
16 LIMPIEZA FINAL DE L& OBRA, INCLUYE: LIMPIEZA DE M2 16864 3 305 5 514.35

TODA SUPERFICIE DENTRO ¥ FUERA DEL AREA DE
TRABAJD EN DONDE SE REALIZC ALGUN CAMBIO
POR CAUSA DE LA OBRA (EN PAVIMENTOS)

Total de LIMPIEZA GENERAL 5 514.35

Total de CANAL PLUVIAL Y DUCTO SENCILLO EN CALLE s 22T 482.09
BAHIA KINO, CALLE BAHIA KING CON CALLE
BUGAMBILIA.. EN ESTA CIUDAD.

Subtotal de Prasupussto 5 712900207

Impuesto % 1'140,640.33
Total § 8'269,642.40




B. AMALISIS DE PRECIOS UNITARIOS.
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GOBIERNO MUNICIPAL DE MAZATLAN

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS > &
DEPARTAMENTO DE PRECIOS UNITARIOS. U O

VAZATLAN MAZATLAN

CALLE BAHIA KINO, AV. ANTONIO LOPEZ SAENZ Y CALLE MUTUALISMO. COLONIA
FLORES MAGON, EN ESTA CIUDAD Y CANAL PLUVIAL Y DUCTO SENCILLO EN CALLE
BAHIA KINO, CALLE BAHIA KINO CON CALLE BUGAMBILIA, EN ESTA CIUDAD.
05/FEB/2014
__No.-de Obra DOP-14-037 y 037B.
Analisis de Precio Unitario

Descripeion _ ) ) ) o o _ |
TRAZO ¥ NIVELACION PRELIMINAR, INGLUYE: REVISION DE NIVELES DURANTE LA c'i-lf:!:ag : '1':]2543 o
= 1OM DE LA RA aniEan - i s
— - Preecio Unitaro :  $ 538
- - L= o - _ . - ___Total: 51261:.52
. Costo
C Cilave Descripcion Unidad  Cantidad Unitario Total |
Materiales
CLANVG CLAVOS KG 0.00050 521.56 20,01
ESTACA MALC ESTACA DE MADERA PEA 0.02000 $1.80 $0.04
Total de Materiales $0.05
Mano de Obra
+ CLIDDS. CUADRILLA Mo, 5 { TOPOGRAFO + 3 AYUDANTES + jor 000250 £1.524.84 538
0.10 cabo)
Tetal de Mano de Obra £3.81
Equipo
F EQUIFO TOR EQUIPC TOPOQGRAFICO hora 0.01200 55363 50,64
Total de Equipo £0.64
Costo Directo 54,50
Indirectas {  6.00%) 50027
Indirectos de Campo [ 4.00%) 50.18
Subtotal 54.95
Utiliclad {  B.00%) S0.40
Cargos Adicionales {  0.50%) £0.03
Subtotal $6.38
. Precie Unitario 55.38

** CINCO PESOS 38100 M.N. **



GOBIERNO MUNICIPAL DE MAZATLAN

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS £ z_’i
DEPARTAMENTO DE PRECIOS UNITARIOS. e

MAZVTLAN MAZATLAN

CALLE BAHIA KINO, AV. ANTONIO LOPEZ SAENZ Y CALLE MUTUALISMO. COLONIA
FLORES MAGON, EN ESTA CIUDAD ¥ CANAL PLUVIAL ¥ DUCTO SENCILLO EN CALLE
BAHIA KINO, CALLE BAHIA KINO CON CALLE BUGAMBILIA, EN ESTA CIUDAD.
0s5/FEB/2014
No.- de Obra DOP-14-037 y 037B.
Analisis de Precio Unitario

Descripcicn ] ] B

CORTE ENM CAJA CON MEDNOS MECANICOS EN MATERIAL TIEO | O W, INCLUYE Umnidad : [ K|

MATERIALES, MANG DE OBRA, HERRAMIENTA ¥ TODO LO MECESARIO PARA SU Cantidad : 4 623,03

TERMINACION Precio Unitario:  § 17.42

T o - et P : . [ Total: 5 80,533.18
Costo

C Clave Descripcion Unidad G_i-nnl:jdad Unitario Tetal

Equipo

F MOTONN MOTONIVELADORA CAT hora 0.02084 ST00.01 514.59

Total de Equipe $14.59

Costo Directo £14.50

Indiractos | 6.00%) $0.88
Indirectos de Campo | 4.00%) $0.58
Subtotal 516.05

Utilidad {  8.00%) 51.28

Cargos Adicionales (|  0.50%) $0.09
Subtotal 1742

Precio Unitario £17.42
= DIECISIETE PESQOS 42/100 M.N. **



@, GOBIERNO MUNICIPAL DE MAZATLAN
B

& DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS QA
DEPARTAMENTO DE PRECIOS UNITARIOS. ; 'k- %
MAZATLAN MAZATLAN

Caniliugm?

CALLE BAHIA KINO, AV. ANTONIO LOPEZ SAENZ Y CALLE MUTUALISMO. COLONIA
FLORES MAGON, EN ESTA CIUDAD Y CANAL PLUVIAL Y DUCTO SENCILLO EN CALLE

BAHIA KINO, CALLE BAHIA KINO CON CALLE BUGAMBILIA, EN ESTA CIUDAD.
05/FEB/2014

No.- de Obra DOP-14-037 y 037B.

Analisis de Precio Unitario

Descripcidn
DEMOLICION DE GUARNICION TIPO "L" POR MEDIOS MECANICOS, INCLUYE: EQUIPO, Unidad : ML
MANC DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, Cantidad : 180.00
Precio Unitaria : % 14 35
- - - Total: § 2,583.00
Costo
C Clave Descripcion Unidad  Cantidad Unitario Total |
Equipo
F RETRO418 RETROEXCAVADORA CAT. 416 C hora 003335 36029 $12.02
Total de Equipo $12.02
Costo Directo g12.02
Indirectos [ 6.00%) §0.72
indirectos de Campo {  4.00%]) £0.48
Subtotal £13.22
Utilidad {  8.00%) $1.06
Cargos Adicionales {  0.50%) 50.07
Subtotal 514.35
Precie Unitario 514,35

** CATORCE PESOS 35M00 M.N. =




GOBIERNO MUNICIPAL DE MAZATLAN

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS ”“%’i
§ “1:.;:

=t DEPARTAMENTO DE PRECIOS UNITARIOS.
MAZVTLAN MAZATLAN

CALLE BAHIA KINO, AV. ANTONIO LOPEZ SAENZ ¥ CALLE MUTUALISMO. COLONIA
FLORES MAGON, EN ESTA CIUDAD ¥ CAMNAL PLUVIAL ¥ DUCTO SENCILLO EN CALLE
BAHIA KINO, CALLE BAHIA KIND CON CALLE BUGAMBILIA, EN ESTA CIUDAD.
0S5/FEB/2014
No.- de Obra DO_F';1_§~_I._'!_':§I_ y 037B.
Anilisis de Precio Unitario

Dascripcidn )
CARGA Y ACARRED EN CAMION A 1 er. KM, DE MATERIAL PRODUCTO DE Unidad : M3
EXCAVACION O DEMOLICION, INCLUYE TODO LD MECESARIO. Cantidad : 6.050.44
Precio Unitario : § 28.00
= Total: $ 169,412,532
Costo
C Clave Descripcidn - Unidad Cantidad Unitaria Total
Materiales
AC PRIMER K ACARRED A PRIMER KM KM 1.00000 58.80 59.80
Total de Materiales £9.80
Equipo
F CARGADOR CARGADOR 350B 155 HP hora 002326 £586.70 51365
Total de Equipo 513.65

Cesto Directo 52345

Indirectos {  6.00%) $1.41

Indirectos de Campo | 4.00%) $0.94
Subtotal $26.80

Utilidad {  8.00%) 52.08

Cargos Adicionales |  0.50%) 50.14
Subtotal $28.00

Precio Unitario $28.00
= VEINTIOCHO PESQS 00100 M.N. **
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GOBIERNO MUNICIPAL DE MAZATLAN

Goanilidd®

el
X
?’i’ ;.;«';;T":gw DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS / Q.h
i DEPARTAMENTO DE PRECIOS UNITARIOS. \F 5
MAZATLAN MAZATLAN

CALLE BAHIA KINO, AV. ANTONIO LOPEZ SAENZ Y CALLE MUTUALISMO. COLONIA
FLORES MAGON, EN ESTA CIUDAD Y CANAL PLUVIAL Y DUCTO SENCILLO EN CALLE
BAHIA KINO, CALLE BAHIA KINO CON CALLE BUGAMBILIA, EN ESTA CIUDAD.

05/FEB/2014
__ No.-de Obra DOP-14-037 y 0378. : S

Anallsiide Precio Llnita_riu

Descripcidn ) - -

ACARRED KMS. SUBSECUENTES AL 1o DE MATERIAL PRODUCTO DE LA Unidad B3-KM
EXCAVACION, Cantidad : 50,504 40
Precio Unitaria ©  § 585
,. R e = e _ Total: §  353,85074

Costo
C Clave Dns:ﬂpcm:w I.._Inidad Cantidad Unitario Tatal |
Materiales N
AC KM S5UB ACARRED DE ALIANZA CTM A KM SUBSECUENTES KM/M3 1.00000 24,80 54,80
AL PRIMERO

Total de Materiales 54.90

Costo Directo 54.90

Indirectos {  6.00%) $0.29

Indirectos de Campo [ 4.00%) 50.20

Subtotal §5.35

Litilidad { 8.00%%) %043

Cargos Adicionales | 0.50%) $0.03

Subtatal 55.85

Precio Unitario 55.85

== CINCO PESOS 85100 M.N. ™

O



GOBIERNO MUNICIPAL DE MAZATLAN

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Qﬁ.&
DEPARTAMENTO DE PRECIOS UNITARIOS. Uy W

AMATNTLAN MAZATLA

Caritiuesrd Fur

CALLE BAHIA KINO, AV. ANTONIO LOPEZ SAENZ Y CALLE MUTUALISMO. COLONIA
FLORES MAGON, EN ESTA CIUDAD Y CANAL PLUVIAL Y DUCTO SENCILLO EN CALLE
BAHIA KINO, CALLE BAHIA KINO CON CALLE BUGAMBILIA, EN ESTA CIUDAD.

OS/FEB/2014
No.- de Obra DOP-14-037 y 037B. e =
Anilisis de Precio Unitario ]

Descripcion |

RETIRO DE ARBOL MEDIAND COM MEDIOS MECAMICOS, IMCLUYE: CORTE Y Unicdad PZA
ACARRED HASTA EL BASURON EN CAMION. Cantidad 10.00
Precia Unitario: % 440 48
- N __Total: & 4,404 80
Costo
C Clave Descripcién Unidad  Cantidad Unitarig TntalJ
Equipa
F CAMICN CAMION DE VOLTEQ FORD DE & M3 hora 0.50034 $377.05 $188.65
' RETROD416 RETROEXCAVADORA CAT 416 C hora 0.50034 §3160.29 $180.27
Total de Equipe $368.92

Costo Directo $368.82
Indirectos | 6.00%) $22.14

Indirectos de Campo | 4.00%) $14.76
Subtotal  $405.82

Utilidad {  8.00%) 53247

Cargos Adiclonales | 0.50%) $2.18

Subtotal %440.48

Precio Unitario 5440.48
= CUATROCIENTOS CUARENTA PESOS 48100 M.N. =
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MAZATLA

EFgrafjugendn Falfu

CALLE BAHIA KINO, AV. ANTONIO LOPEZ SAENZ Y CALLE MUTUALISMO. COLONIA
FLORES MAGON, EN ESTA CIUDAD Y CAMAL PLUVIAL Y DUCTO SENCILLO EN CALLE
BAHIA KINO, CALLE BAHIA KINO CON CALLE BUGAMBILIA, EN ESTA CIUDAD.

05/FEB/2014
No.- de Obra DDE—‘IME:? y 037B.
Andlisis de Precio Unitario

T

s
M3
235.82
188.00

Totwal: 44 33416

Descripcion )
TERRAPLENT DE BALASTRE GRIS EN CAPAS DE 20 CMS. COMPACTADA AL 100 % DE Unidad :
sU PESO VOLUMETRICO, INGLUYE: SUMINISTRO DEL AGREGADO, COMPACTACION Cantidad :
¥ TODO LO NECESARIO PARA SU TERMINACION. Precio Unitaris . §
B A B ) ' o Costo
C (:133-0 Dnzy:rip::ldn - - Unidad Gag!lﬂad Unitario
Materiales
AGUA AGUA DE PIPA M3 0.20000 $50.00
BALASTRE  BALASTRE GRIS PUESTO EN OBRA M3 1.28000 <8000
Taotal de Materiales
Equipo
- COMPDUC COMPACTADOR DUO-PACTOR 7/20 W-7D hora 0,05000 5340.30
F MOTONNV MOTONIVELADORA CAT hora 0.04000 £700.01

Total de Equipo

Costo Directo

Indirectos {  6.00%)
Indirectos de Campo [ 4.00%)

Subtotal

Utiliclad {  8.00%)
Cargos Adiclonales {  0.50%)

Subtotal

Precio Unitarie

= CIENTO OCHENTA ¥ OCHO PESOS 000100 M.N. **

Total |

$10.00
102,40
£112.40

$17.05
$28.00
$45.05

5157.45
$9.45
$6.30

§173.20

£13.86
$0.94
$188.00

$1868.00



GOBIERNO MUNICIPAL DE MAZATLAN

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS ’&
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DEPARTAMENTO DE PRECIOS UNITARIOS.

MAZVTLAN MAZAT LAN
CALLE BAHIA KINO, AV. ANTONIO LOPEZ SAENZ Y CALLE MUTUALISMO. COLONIA
FLORES MAGON, EN ESTA CIUDAD ¥ CANAL PLUVIAL Y DUCTO SENCILLO EN CALLE
BAHIA KINO, CALLE BAHIA KINO CON CALLE BUGAMBILIA, EN ESTA CIUDAD.

Os/FEB/2014
- - ‘No.-de Obra DOP-14-037 y 037B. ) B
Analisis de Precio Unitario J
Descripcién ) ) . -
-AFIHE ¥ COMPACTACION DEL TERRE NO MATURAL AL 90 % PROCTOR, IMCLUYE: Unidad : M2
AGLA, (‘,DMP'.P.'I’.‘.TP«\.GII:}N ¥ TODO LO NECESARIO PARA SU TERBMIMNACION. Cantidad : 10,643.61
Precio Unitario :  $ 8.08
= ) - Todal: § 86 00037
Costo I
C Clave Descripcién Unidad  Cantidad Unitario Total
Materiales
AGLUA AGUA DE PIPA M3 Q.01100 S550.00 20.55
Total de Materiales $0.55
Equipo
F MOTONIV MOTONNELADORA CAT hora 0.00400 570001 $2.80
+ COMP DUD COMPACTADOR DUD-PACTOR T/20 W-TD hora 0.01000 5340840 53.41
Total de Equipo $6.21
Costo Directo $6.76
Indirectos | 6.00%:) 50.41
Indirectos de Campo | 4.00%) £0.27
Subtatal §7.44
Utilidad [ B.00%} $0.60
Cargos Adicionales {  0.50%) £0.04
Subtotal £8.08
Precio Unitaria 585.08

= GCHO PESOS 08M00 M.M. ™
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5elane.anaui@mauﬂan.gnb.mx _\:l._ﬁﬂ Jr,;q af 7 JPL\, Lﬂ KCIONES,

De: "David Rodriguez Berumen" <david.rodriguez@ccamsi.com=>
Fecha: miércoles, 19 de febrero de 2014 08:32 am.

Para: <selene. angulo@mazatian.gob. mx>

cC: "Jorge Luis Ramos Lizarraga" <jorge.ramos@ccamsi.com=

Adjuntar: Corte Transversal Ducto Pluvial.PNG
Asunto: PREGUNTA PARA JUNTA DE ACLARACIONES MMA-DOP-CONPU-2014-02

Buen dia Arq.

Con referencia al concurso No. MMA-DOP-CONPU-2014-02 tenemos la siguiente pregunta
para la junta de aclaraciones:

;De cudnto es la separacion entre varillas que se indica en el corte transversal del
Ducto Pluvial?

Adjunto envio imagen.
Muchas gracias!!

Atentamente

Ing. David Rodriguez Berumen
Depto. de Ingenieria CAMSI
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GOBIERNO MUNICIPAL DE MAZATLAN
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

MMA-DOP-CONPU-2014-02

Licitacicn No.

KINO CON CALLE BUGAMBILIA.

Obra: PAVIMENTACION DE CALLE BAHIA KINO, AV. ANTONIO LOPEZ SAENZ
¥ CALLE MUTUALISMO, COL. FLORES MAGON Y CONSTRUCCION DE
CANAL PLUVIAL ¥ DUCTO SENCILLO EN CALLE BAHIA KINO, CALLE BAHIA

Acta de Visita de Obra

Lugar y Facha: Mazatlin, Sinaloa; 19 de Febrero de 2014,

Acta que se formula, siendo las 09:00 horas en el lugar y fecha citades, pertenecientes a la Visita de Obra convocada por
el Municipio de Mazatlan a través de la Direccion de Obras Piblicas, en relacidn a la licitacidn de los trabajos cuyos
datos aparecen en el cuadro de referencia, y de conformidad con lo dispuestio en las Bases de Licitacion contenidos en las
Instrucciones a los licitantes, con la intervencién de las personas cuya asistencia se enlista y firman al finalizar la Junia,
con objao de recomer el sitio donde se realizarén los trabajos, sus condicionas v estado en que se encuentran, necesarias
en la preparacion de las proposiciones de la licitacion en cuestién y que forma pare integrante de la misma, una vez
finalizado el recorrido, se procedit a formular ef acta y firmando los que en ella intervinieron:

Por los Licitantes

J

Mombre del representanie

I
Firmas! (epelcuadro que

Mo, comespondd al numero)
4
1 MARURBED CONSTRUCTORA, S.A. DE GV, i %
l"-, i
7 .
2 | GRUPO CONSTRUCTOR PELICAND, S.A. DE C.V. \ 1
3 | CONSTRUCCION Y ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA DE
SINALOA, S.A DEC.V.
s | CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS URBANOS DE MAZATLAN,
S.A DECV.
5 | OBRAS ESPECIALIZADAS DE MAZATLAN, SA. DEC.V. | .
AN
B i, ~F
[ VENADOS CONSTRUCTORA, S5.A. DE C.W. { | A
7 | CALI ACABADOS Y CONSTRUCCIONES SA. DEC.V. /{f:—._—
B |M. YOLANDA HERNANDEZ COTA l_ ; é: ;- £ . ! -
9 | CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES JAPAVA S.A. DE C.V. /_;% gt_ﬁz q_._-,&

Péagina 7 de 2




GOBIERNO MUNICIPAL DE MAZATLAN

~ . DIREC ;
MAZATLAN CION DE OBRAS PUBLICAS

iy

KINO CON CALLE BUGAMBILIA.

P Obra: PAVIMENTACION DE CALLE BAHIA KINO
- Licitacién No. Y CALLE MUTUALISMO, COL. FLORES Mnégv' V' CoNSTRUCAION B2
A-DOP-CONPU-2014-02 | CANAL PLUVIAL Y DUCTO SENCILLO EN CALLE

N Y CONSTRUCCION DE
BAHIA KINO, CALLE BAHIA

Acta de Visita de Obra

]

10 [ CONSTRUCCIONES JADACIS.A DECV

[ 11 SERVICIO DE MAQUINARIA CHAVARRIA

—dy o

Servidores Plblicos e Invitados Representantes

Funcionario, Razdn Social 6 Area Responsable a 1a que perlenece

Firmas: (enelcuadro que corresponde al

numera)
Arg. Sergio Leonardo Wong Ramos S
" ~ .‘t’}
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS o A 0"
Arq. Florentino Grande Galindo = /
SUE DIRECTOR DE QERAS PUBLICAS

Arg. Octavio Vargas ’f,f'

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PROYECTOQS, DIRECCION DE
OBRAS PUBLICAS

Ing. Juanita Selenne Angulo Duefias

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE NORMATIVIDAD Y COSTOS,
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

Se hace constar la entrega de copia de la presente Aclta a todos los participantes que la firman, y acto seguido se da por

carrada el Acta,

Copia de esta Acla podra ser entregada en el DERPARTAMENTO DE NORMATIVIDAD Y COSTOS DE LA DIRECCION
DOE OBRAS PUBLICAS, ubicada en Palacio Federal, Benito Judrez s/n, Planta Alta, Colonia Centro.

Pagina 2 de 2




GOBIERNO MUNICIPAL DE MAZATLAN , l 2

S DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS :
MAZATLAN MAZATLAN

o Obra: PAVIMENTACION DE CALLE BAHIA KINO, AV. ANTONIO LOPEZ

Licitacién No. SAENZ ¥ CALLE MUTUALISMO, COL. FLORES MAGON Y CONSTRUCCION

MMA-DOP-CONPU-2014-02 | DE CANAL PLUVIAL Y DUCTO SENCILLO EN CALLE BAHIA KINO, CALLE
BAHIA KINO CON CALLE BUGAMBILIA.

Acta de Junta de Aclaraciones

Lugar y Fecha: Mazatlin, Sinaloa; 21 de Febrero de 2014.

Acta que se formula, siendo las 12:00 horas en el lugar v fecha citados, perenecientes a la juta convocada por el
Municipio de Mazatlan a través de la Direccién de Obras Publicas, en relacién a |a licitacian de los trabajos cuyos

. datos aparecen en el cuadro de referencla, y de conformidad con lo dispuesto en las Bases de Licitacian contenidos en las
Instrucciones a los licitantes, se reunieron en el Departamento de Normatividad ¥ Costos, ubicado en Palacio Federal,
Benito Judrez sin, Planta Alta, Colonia Centro con la intervencién de Arg. Florentino Grande Galindo, Subdirector
de Obras Publicas, en representacion del Municipio de Mazatian y las personas cuya asistencia se enlista y firman al
finalizar la Junta, con objeto de hacer las aclaraciones necesarias en la preparacion de las proposiciones de fa fieitasion
en cuestion y que forma parte integrante de la misma, preguntando y contestando lo gue a continuacién se indica;

Por los Licitantes J
]
Fi x | cuad
Ne Nombre del representanta ”;r# bné;jpenzl:errg}que
.-"“. F i Li .l
1 MARURBED COMSTRUCTORA, 5.A DE C.V. / } M
l
[ 1A %
2 GRUPD CONSTRUCTOR PELICAND, S.A. DE C.V \

CONSTRUCCION Y ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA DE
3 |SINALOA, SA DECV

N
_...--'

CONSTRUCCIONES ¥ PROYECTOS URBANOS DE MAZATLAN.\
SA DECV

5 OBRAS ESPECIALIZADAS DE MAZATLAN, SA DE C.V.

6 VENADOS CONSTRUCTORA, SA DECV.

7 CALl ACABADOS ¥ CONSTRUCCIONES 8 A DEC.V.

& M. ¥YOLAMDA HERNANDEZ COTA IEE

8 CONSTRUCCIONES ¥ URBANIZACIONES JAPAVA 5.A DE C.V.

. E :
f_,:::\’/ _.;j-_-_ e RW/QQ‘? Pagina 1 de 3




GOBIERNO MUNICIPAL DE MAZATLAN f 3"%.'

4 DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MAZATLAN
MAZATLAN

Obra: PAVIMENTACION DE CALLE BAHIA KINO, AV. ANTONIO LOPEZ

Licitacién Mo. SAENZ ¥ CALLE MUTUALISMO, COL. FLORES MAGON % CONSTRUCCION
MMA-DOP-CONPL-2014-02 | DE CANAL PLUVIAL ¥ DUCTO SENCILLO EN CALLE BAHIA KIND, CALLE
EBAHIA KINO CON CALLE BUGAMBILIA.

Acta de Junta de Aclaraciones

10 | CONSTRUCCIONES JADACI 3.A. DECV.

11 SERVICIO DE MAQUINARIA CHAVARRIA ﬁ\

12 EDGAR EDUARDO INIESTRA AGUILAR

Servidores Pablicos e Invitades Representantes

Funcionario. Razon Social ¢ Area Responsable a la que pertenece Firmas: (en mﬂg:::rr:}qua carrespondea al

Arg. Sergio Leonarde Wong Ramos

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS "N *—\j“D
Arg. Florentine Grande Galindo

SUB DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS ,ﬁ
Arg. Octavio Vargas /

JEFE DEL DEPARTAMENWTO DE PROYECTOS, DNRECCION DE

OBRAS FUBLICAS
Ing. Juanita Selenne Angulo Duefias

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE NORMATIVIDAD ¥ COSTOS, f --5'54"._‘ oo qm

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

Se procederd a contestar la pregunta sclicitada por escrito con anteriodad a la junta de aclaracicnes coma lo marcan las
bases de licitacién en su punto 2.4.2 JUNTA DE ACLARACIONES: :

PREGUNTAS ¥ RESPUESTAS {f

_____ II
|
CONSTRUCCION ¥ ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA DE SINALOA, S.A.DE C.V. ll
Pregunta No. 1.- ;De cuanto es la separacidn entre varillas que se indica en el corle transversal del Ducto Pluvial? N,
|

| Respuesta.- Confirmando con el Area de proyectos, se indica que es a cada 20 cm,

Pagina 2 de 3
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=7 DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MAZATLAN
MAZNTLAN Suasrea

Fiugmeiles Tuburs

Obra: PAVIMENTACION DE CALLE BAHIA KINO, AV. ANTONIO LOPEZ

Licitacién Mo, SAENZ ¥ CALLE MUTUALISMO, COL. FLORES MAGON ¥ CONSTRUCCION
MMA-DOP-CONPU-2014-02 |DE CANAL PLUVIAL ¥ DUCTO SENCILLO EN CALLE BAHIA KINO, CALLE
BAHIA KIND CON CALLE BUGAMBILIA,

Acta de Junta de Aclaraciones

CONCLUSIONES DE LA JUNTA DE ACLARACIONES

&g La presentacién de proposiciones serd el mismo dia y hora establecida en las bases (26 de Febrero de 2014, a las 10:00
horas), con un cambio de domicilio a Centre Municipal de Ares de Cultura, ubicado en Plazuela Machadeo (a un lado
del Teatro ﬁ.ngela Peralta, en Sala de Junta de magstros).

Se les indica a los contratistas los costos directos a conslderar en las siguientes partidas comprendidas en el
catilogo de conceptos:

= Esludio de mecanica de suelos, incluye: Sondeos, sacado de muesiras y estudic de propiedades. herramienta,
equipo, mano de obira y lodo o necesario para su comecta ejecucion,
Costo Directo: $2,933.78 M.N.

» Control de calidad. en afine del terreno natural, en sub-base, en base, en pavimento de guarnicidn, incluye:

herramientas, equipo, mano de obra y todo o necesario para su cormecta ejgcucisn.
Costo directo: $4.83 M.N.

Se les indica a los contratistas participantes presentes an dicha junta, que su propuesta econdmica tendra que hacerla sin
WA ya gue este impuesto se cargara al momento de firmar el contralo con la empresa que resulte ganadora.

. Se hace Ia indicacion expresa que esta es la Gnica y por tanto la dltima Junta de aclaraciones.

Sa hace constar la entrega de copia de la presente Acta a todos los paricipantas gue la firman, y acto sequido se da por
carrada el Acta.

Copia de esla Acla podréd ser entregada en el DEPARTAMENTO DE NORMATIVIDAD ¥ COSTOS DE LA DIRECCION
DE OBRAS PUBLICAS, ubicada en Palacio Federal, Benito Judrez s/n, Planta Alta, Colonia Centra,

L
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OBRA: PAVIMENTACION DE CALLE BAHIA KINO, AV. ANTONIO LOPEZ SAENZ Y CALLE
MUTUALISMO, COL. FLORES MAGON Y CONSTRUCCION DE CANAL PLUVIAL ¥ DUCTO

SENCILLO EN CALLE BAHIA KINO, CALLE BAHIA KINO CON CALLE BUGAMBILIA.

De acuerdo con la Convocatoria de fecha 12 de Febrero del 2014, para participar en la Licitacion Mo. MMA-DOP-CONPU-
2014-02 de la obra en mencion, mediante el procedimiento establecido en el Articulo 26, 27, 28 y demés relatives de la Ley
de Obras Publicas del Estado de Sinaloa, y cumpliendo con lo establecido en la Constitucién Politica de los Estados
Unidos Mexicanos en su articulo 134, La Ley de Gobierno Municipal en su art. 29, frace. VI y Vil y el Reglamento de
la Administracion Plblica en sus art. 7y 29 BIS fracs. V, X, Xlll y XXIV, el Municipio de Mazatlan a través de la
Direccion de Obras Publicas, emite las siguientes bases para participar en el concurso por LICITACION
PUBLICA ESTATAL con cargo a RECURSOS PROPIOS DEL MUNICIPIO, para la adjudicacion del
correspondiente contrato de obra pdblica a precios unitarios y tiempo determinado, cuyos licitantes deberdn
formular y presentar sus propuestas de acuerdo a lo siguiente.

Las bases de la licitacion se encuentran disponibles para consulta y obtencién de los interesados desde Ia
publicacion de la convocatoria y hasta las 14:00 horas del dia 21 de Febrero de 2014, en la Direccidn de
Obras Publicas, del Municipio de Mazatldn, sita en Angel Flores s/n, interior del Palacio Municipal, Col. Centro.
C.P. 82000, en esta ciudad de Mazatlan, Sinaloa, al teléfono (01669) 882-21-11 Ext. 1434 y 1470 de lunes a
viernes, en el horario de 8:00 a.m. a 14:00 p.m.

Los LICITANTES deberan entregar La Documentacién Adicional por separado a sus propuestas en: original y
copia los siguientes documentos:

DA-1: Manifestacion por escrito de aceptacion de la convocatoria, indicande el nimero y descripcion de la
licitacion.

DA-2: Original del escrito en el que senale domicilio y una direccién de correo electronico, en caso de contar
con ella, para oir y recibir todo tipo de notificaciones y documentos que deriven de los actos del pracedimiznto
de licitacion y, en su caso, del contrato de obra plblica, mismo que servira para practicar las notificaciones adn
las de caracter personal, las que surtirdn todos sus efectos legales mientras no sefiale otro distinto.

DA-3: Original del escrito mediante el cual declare, bajo protesta de decir verdad, que la documentacion que
presenta en referencia al capital contable requerido, es por un importe de: $ 3'000,0000.00 (Tres millones de
pesos, 00/100, m.n.), y se acreditara con base a la declaracion fiscal y balance general de ia empresa, firmada
por el contador anexando su cedula profesional, correspondiente al ejercicio fiscal 2013 y 2012, con el que se
acredite el capital contable requerido. El balance deberé ser presentado en Papel membratado de la empresa.

DA-4: Declaracion escrita y bajo protesta de decir verdad, de no encontrarse en los supuestos del Articulo 33 de
la Ley de Obras Publicas del Estado de Sinaloa.

DA-5: Copia simple por ambos lados de la identificacion oficial vigente con fotografia, tratandose de personas
fisicas y en el caso de personas morales de la persona que firme la proposicion.

DA-6: Copia de su Cédula de Identificacidn Fiscal (Clave de Registro Federal de Contribuyentes).

DA-7: Escrito mediante el cual la persona moral manifieste que su represent ultades
suficientes para comprometer a su representada, mismo que contendra los datos (5 [1]

a. De la persona moral: clave del registro federal de contribuyen
descripcion del objeto social de la empresa; relacion de |
fecha de las escrituras plblicas en las que conste el acta con

Cidn O razon social,
accionistas, namero y
utiva y, en su caso, sus reformas o
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modificaciones, senalando nombre, nimero y circunscripcion del notario o fedatario pablico que las
protocolizo; asimismo los datos de inscripeion en el Registro PUblico de Comercio, y

b. Del representante: nombre del apoderado; identificacion oficial del mismo, niomero y fecha de los
instrumentos notariales de los que se desprendan las facultades para suscribir la propuesta,
senalando nombre, nimero y circunscripcion del notario o fedatario piblico que los protocolizo.

DA-8: Debera estar inscrito en el padron de contratistas del H. AYUNTAMIENTO DE MAZATLAN, SINALOA y
con registro vigente.

DA-9: Las personas fisicas o morales gue pretendan participar en la presente licitacion deberan de acreditar
‘ que han cumplido con la capacitacion de su personal ya sea lo previsto por la secretaria del trabajo y prevision
social o por el instituto de capacitacion de la industria de la construccion del afio 2014. (Art. 69).

DA-10: Copia del Certificado de Afiliacidn por parte de la Camara Mexicana de la Industria de la Construccién
del ano 2014,

Queda prohibida la participacién en concurso vy la adjudicacion de confratos de obra publica a las siguientes
personas: quien este dentro de los supuestos del articulo 33 de la Ley de Obras Publicas del Estado de Sinaloa.

Para los interesados que decidan agruparse para presentar una propuesta, deberan acreditar en forma
individual los requisitos antes sefalados, ademas de entregar una copia del convenio a que se refiere los
Articulos 36 y 47 del Heglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionadas con las Mismas. La
presentacion de los documentos de los integrantes de la agrupacion deberd hacerse por el representante
comin y, el convenio a que hace referencia el parrafo anterior, se incluird en el sobre que contenga la
propuesta técnica y, para cumplir con el capital contable minimo requerido por la convocante, se podran sumar
los correspondientes a cada una de las personas integrantes.

Experiencia y capacidad técnica que deberan acreditar los interesados consiste en: Presentar relacion de
contratos de trabajos ejecutados de caracteristicas similares a los de la presente licitacion, indicando su monto
. y techa de terminacion de los trabajos y debera anexarse dentro de la propuesta técnica (Documento AT4).

1 INFORMACION GENERAL
1.1. TERMINOLOGIA
Para los efectos de las presentes bases (pliego de requisitos) y anexos se entenderd por:

a) LA DEPENDENCIA al Municipio de Mazatldn, actuando a través de la Direccidn de Obras Publicas.

b) LICITANTE, indistintamente a personas fisicas y/o morales, capacitadas juridicamente para licitar,
contratar y ejecutar la obra en cuestion, ya sea que éstas ultimas estén constituidas en cualquier
forma de sociedad mercantil, de acuerdo con las leyes que rigen para estos casos,

c) IMSS, Instituto Mexicano del Seguro Social

d) INFONAVIT, Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores

e) ISN, Impuesto Sobre Mominas

f) SECODAM, Secretaria de la Contraloria y Desarrolio Administrativo del Gobierno Federal.

g) CGDA, Contraloria General y Desarrollo Administrativo del Gobierno del Estado.

h) LEY, Ley de Obras Pilblicas del Estado de Sinaloa.

i) ALIANZA, Alianza de Camioneros y Permisionarios de Autotransporte de Carga ¥
Construccidn, del Municipio de Mazatlan,

J)  REGLAMENTO, Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios ReleCi Mismas.

K} SHCP, Secretaria de Hacienda y Crédito Plblico.
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2 GENERALIDADES DE LOS TRABAJOS
2.1 ORIGEN DE LOS FONDOS

Los recursos econdmicos, con que se liquidaran los trabajos, objeto de esta licitacién, seran aportados por el
Municipio de Mazatlan, empleando RECURSOS PROPIOS, autorizados mediante Oficio de aprobacién Mo.
08/2014.

2.2 FECHAS ESTIMADAS DE INICIO Y TERMINACION

La fecha prevista para el inicio de los trabajos ser4 el dia 06 de Marzo de 2014 y la fecha de terminacién serd
el dia 04 de Abril de 2014.

2.3 PLAZO DE EJECUCION

El plazo de ejecucidn de los trabajos serd de 30 (treinta) dias naturales contados a partir de la fecha de
iniciacion de los trabajos.

El Licitante debera de considerar en su programa de ejecucion de los trabajos el numero de personal y equipo
especializado para la realizacién de los trabajos, para cumplir con los dias calendarios solicitados en las
bases de licitacion y convocatoria. Ademés debera incluir una descripcion del proceso constructivo detallado del
sernvicio propuesto.

2.3.1 PROGRAMA DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS

Los LICITANTES elaboraran sus programas de ejecucion considerando lo indicado en el punte 2.2 v con &l
plazo sclicitado en el punto 2.3.

Dichos programas podran ser presentados en los formatos que para tal efecto proporciona “La Dependencia”
o podran ser reproducidos, respetando los datos solicitados en ellos de acuerdo al punto 6.2.

2.4 DELA VISITA AL SITIO DE LAS INSTALACIONES Y JUNTA DE ACLARACIONES

Los LICITANTES podran visitar los lugares en que se realizardn los trabajos objeto de la LICITACION, para
que, considerando las especificaciones y documentacion relativa, inspeccionen el sitio, hagan las valoraciones
de los elementos que se requieran, analicen los grados de dificultad de los trabajos y realicen las
investigaciones que consideren necesarias sobre las condiciones locales, climatoldgicas o cualguier otra que
pudiera afectar la ejecucion de los trabajos.

A quienes no asistan a la realizacion de la visita, se les podra permitir el acceso al lugar en gue se llevaran a
cabo los trabajos, aunque no sera obligatorio para la contratante designar a un técnico que gule la visita.

En ningun caso “La Dependencia”, asumira responsabilidad por las conclusiones que los LICITANTES
obtengan al examinar los lugares y circunstancias antes sefialadas, y en el caso de ser adjudicatario del
contrato, el hecho de que no se familiarice con las condiciones imperantes no le releva de su obligacién para
ejecutar y concluir los trabajos en la forma y términos convenidos. )

El LICITANTE deberd manifestar por escrito, que conoce el sitio de realizacian de dhajose=El como de
haber asistido o no, a las juntas de aclaraciones que se hayan celebrado (Docum 5T #.duedando bajo su
responsabilidad y su propio riesgo, la obtencién de toda la informacion que gea-f A

propuesta y celebrar el contrato para la ejecucion de los trabajos. e
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En las juntas de aclaraciones los LICITANTES que hubieren obtenido las bases de licitacién, podran asistir y
solicitar aclaraciones o modificaciones a las bases de licitacién, sus anexos ¥ & las clausulas del modelo de
contrato, las cuales seran ponderadas por “La Dependencia”.

De toda junta de aclaraciones se levantard un acta, que contendrd la firma de los asistentes ¥ las preguntas
formuladas, con sus respectivas respuestas y en su caso, los datos relevantes de la visita al sitio de realizacion
de los trabajos, de la cual se entregara copia a los presentes y se pondra a disposicion de los ausentes, en las
oficinas de “La Dependencia” y por medios de difusién electronica.

La Dependencia podra recibir preguntas adicionales con posterioridad a la junta de aclaraciones y hasta el
penlltimo dia de venta de bases, para lo cual se reservara el derecho de contestarlas antes de que termine el
ditimo dia de que las bases de LICITACION estén a disposicién de los licitantes invitados.

2.4.1 EL LUGAR DE REUNION PARA LA VISITA AL SITIO DE LOS TRABAJOS

La visita al lugar de los trabajos se efectuard el dia 19 de Febrero de 2014, a las 09:00 horas, en calle
Bahia Kino, Av. Antonio Lopez Saenz y Mutualismo, Col. Flores Magén (Sobre la Av. Antonio
Lépez Saenz) siendo atendidos por el Subdirector de Construccién o a quien se designe para tal evento.

2.4.2 JUNTA DE ACLARACIONES

La junta de aclaraciones se celebrard a las 12:00 horas, el dia 21 de Febrero de 2014, en Departamento de
Normatividad y Costos, ubicado en Palacio Federal, Benito Judrez sin, Planta Alta, Colonia Centro,
oficinas de “La Dependencia™.

Los Licitantes que hubieren obtenido las Bases y deseen alguna aclaracion sobre Aspectos Técnicos o
Economicos relativos a los Trabajos Objeto del presente Procedimiento de Contratacion, deberan presentar
ante “La Dependencia” el dia 20 de Febrero del presente aiio por escrito su cuestionaric en papel
membretado, quien no entregue las dudas sobre el proyecto de licitacién en el formato requerido anteriormente
en la fecha marcada de recepcion, solo estara en calidad de observador en el acto.

El acto de la junta de aclaraciones sera presidido por el servidor plblico designado, quién sera asistido por un
representante del drea requirente de los trabajos, a fin de gue se resuelvan en forma clara y precisa las dudas ¥
planteamientos de los licitantes relacionados con los aspectos contenidos en la convocatoria, presentada el dia
21 de Febrero del 2014,

En Junta Publica de Respuestas, serd el dia 21 de Febrero del 2014 a las 12:00 hrs. en Departamento de
MNormatividad y Costos, ubicado en Palacio Federal, Benito Juarez s/n, Planta Alta, Colonia Centro, las
respuestas y aclaraciones seran confirmadas por escrito a todos los Licitantes que hayan obtenido las Bases de
Licitacion, mediante minuta que se levantara. De ser necesario, podré programarse otra Junta de Aclaraciones.

3 INFORMACION CONTENIDA EN LAS BASES DE LA LICITACION

3.1 Las BASES DE LA LICITACION especifican los trabajos que se requieren, los procedimien
LICITACION y las condiciones contractuales. Las BASES DE LICITACION, incluyen:

a) Instrucciones a los LICITANTES.

b) Modelo de Contrato,

©) Catalogo de Conceptos, Cantidades y Unidades de medicion :

d) Proyectos Arguitectdnicos y de Ingenieria, Normas de Calidad de 16 nales y Especificaciones
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generales y particulares de Construccian, aplicables.
a) Acta de la Junta de Aclaraciones, documentos de aclaracion y/o modificacion que se generen,
f) Formatos y Guias de llenado de los Documentos.

3.2 EL LICITANTE debera examinar todas las instrucciones, formatos, condiciones y especificaciones que
figuren en las BASES DE LA LICITACION. En el punto 7.3, se precisan las causas por las que puede ser
desechada la propuesta.

4 ACLARACIONES DE LAS BASES DE LA LICITACION

4.1 LOS LICITANTES pueden solicitar aclaraciones sobre las BASES DE LA LICITACION, mediante
comunicacion escrita a “La Dependencia”, a la direccion indicada en la licitacién, siempre y cuando
eslas sean recibidas previamente 24 Horas antes a la fecha de la celebracion de la Junta de
Aclaraciones indicada en el punto 2.4.2, ¥ “La Dependencia”, responderd en el acta que se formule
de la Junta de Aclaraciones entregando copia a todos los LICITANTES que hayan obtenido las BASES
DE LA LICITACION.

5 MODIFICACION DE LAS BASES DE LA LICITACION

5.1 “La Dependencia”podra modificar las BASES DE LA LICITACION en los términos del Articulo 35 de
la LEY DE OBERAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADAS CON LA MISMA.

5.2 Las modificaciones que se generen en la Junta de Aclaraciones, serdn obligatorias para los
LICITANTES, y deberan ser incluidas en el (Documento AT 7).

6 PREPARACION DE LA PROPOSICION

La proposicidn que el LICITANTE debera entregar en el Acto de Presentacién y Apertura de Proposiciones, se
hard mediante la entrega de dos sobres cerrados por separado, los cuales contendran, el primero de ellos, la
propuesta tecnica y, el seqgundo la propuesta economica.

La documentacion distinta a las propuestas se entregara, fuera del sobre que contenga la propuesta técnica,
esto con el fin de darle celeridad al Acto de Apertura.

6.1 ENTREGA DE PROPOSICIONES EN EL ACTO DE PRESENTACION Y APERTURA DE
PROPOSICIONES

Si acude personalmente el representante legal del LICITANTE, este debera presentar copia del documento que
acredite la personalidad e identificacidén. En el caso, de que la persona que entregue los sobres en el acto de
presentacion y apertura de proposiciones, sea distinta al representante legal del LICITANTE, anexara a la
proposicion, por separado, carta poder simple y original y copia de identificacion oficial con fotografia y firma.

EI LICITANTE debera establecer la persona que firmara la documentacion referente a su proposicion, para lo
cual debera manifestar en papel membreteado, se anexa (Formato AT1.1) que se debera adjuntar a estas
instrucciones (AT-1, Aspecto Tecnico) donde se debera registrar la firma. Independientemente de lo anterior la
proposicion debera ser FIRMADA en todas sus hojas tal como lo establece el punto 6.14.

6.2 FORMA DE PRESENTACION

Las proposiciones (técnica y econémica) podran presentarse en los documentos que per. e integran

|
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a estas bases de licitacion, o reproducirlos siempre y cuando se respete el contenido v estructura de los
mismos, sin tachaduras ni enmiendas y en idioma espafiol.

La propuesta que el LICITANTE entregue en el acto de Presentacion y Apertura de Proposiciones deberé estar
integrada en la forma siguiente:

6.2.1 PROPUESTA TECNICA

En sobre cerrado identificado con el No. 1, PROPUESTA TECNICA, el cual debera contener, copia del oficio
de aceptacion de la invitacién debidamente recibido por la Dependencia, ya que en caso contrario no
podra admitirse su participacion, y los siguientes documentos:

AT O COMPROBANTE DE ACEPTACION DE LA INVITAGION
AT 1 INSTRUCCIONES A LOS LICITANTES (BASES DE LA LICITAGION).
AT 1.1 ACREDITAMIENTO DE LA PERSONALIDAD

AT 1.2 DESCRIPCION DE LA PLANEACION INTEGRAL DEL LICITANTE Y PROCEDIMIENTO
CONSTRUCTIVO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS ANEXANDO ORGANIGRAMA EN EL
CUAL DESCRIBIRA LAS LINEAS DE JERARQUIA,

AT 2 RELACION DE MAQUINARIA ¥ EQUIPO DE CONSTRUCCION. LA CUAL DEBERA
COMPROBAR SI ES DE SU PROPIEDAD, POR MEDIO DE COPIAS DE FACTURA, SI ES
RENTADA CON CARTA COMPROMISO DE LA EMPRESA A LA CUAL LE VA A RENTAR, SI
ES POR ADQUIRIR, CARTA-COMPROMISO DE LA EMPRESA QUE LE VA A VENDER.

AT 3 CURRICULUM DE PROFESIONALES TECNICOS AL SERVICIO DEL LICITANTE
IDENTIFICANDO A LOS QUE SE ENCARGARAN DE LA EJECUCION Y ADMINISTRACION DE
LA OBRA, LOS QUE DEBEN DE TENER EXPERIENCIA EN OBRAS DE CARACTERISTICAS
TECNICAS ¥ MAGNITUDES SIMILARES, DE POR LO MENOS 1 ANO. CON EL OBJETO DE
SUSTENTAR SU EXPERIENCIA DEBERA INDICAR LOS PROYECTOS DE CONSTRUCCION
SIMILARES AL PROPUESTO EN ESTA LICITACION, INDICANDO, LA CONTRATACION, EL
TIEMPO DE EJECUCION Y LOS LUGARES DONDE SE UBICAN SUS OBRAS
CONSTRUIDAS, LO ANTERIOR DEBERA DEMOSTRARSE DOCUMENTALMENTE. EN EL
CASO DE FUSION DE DOS O MAS EMPRESAS SERA REQUISITO INDISPENSABLE QUE
CUANDO MENOS UNA DE ELLAS, TENDRA QUE DEMOSTRAR SU CAPACIDAD TECNICA Y
EXPERIENCIA EN EL RAMO.

AT 4 IDENTIFICACION DE LOS TRABAJOS REALIZADOS POR EL LICITANTE Y SU PERSONAL.
AT 5 MANIFESTACION ESCRITA DE CONOCER LOS PROYECTOS ARQUITECTONICOS Y DE
INGENIERIA,

AT & MANIFESTACION ESCRITA EN LA QUE SENALE LAS PARTES DE LOS/fRA
SUBCONTRATARA.

ATT MANIFESTACION ESCRITA DE CONOCER ¥ HABER CONSIDERADG EN LA INTEGRACION
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AT 10

AT 11

AT 12

AT 13

AT 14

DE SU PROPUESTA, LOS MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALAGION PERMAMENTE
MANIFESTACION ESCRITA DE CONOCER EL SITIO DE REALIZACION DE LOS TRABAJOS,
SUS CONDICIONES AMBIENTALES Y LAS MODIFICACIONES A LAS BASES DE LICITACION.

MANIFESTACION ESCRITA DE CONOCER EL MODELO DEL CONTRATO, DE QUE LOS
PRECIOS NO SE COTIZAN EN CONDICIONES DE PRACTICAS DESLEALES ¥
MANIFESTACION DE INTEGRIDAD.

LOS DOCUMENTOS QUE ACREDITEN LA GCAPACIDAD FINANCIERA: MEDIANTE
DECLARACIONES FISCALES ¥ ESTADOS FINANCIEROS DICTAMINADOS POR PARTE DE
LA EMPRESA DEBIDAMENTE FIRMADOS POR EL CONTADOR, ANEXANDO SU CEDULA
PROFESIONAL DE LOS ULTIMOS DOS EJERCICIOS FISCALES O, EN CASO DE EMPRESAS
DE NUEVA CREACION, LOS MAS ACTUALIZADOS A LA FECHA DE PRESENTACION DE
PROPOSICIONES. DEBERAM INTEGRAR EM ESTE ANEXO LA GARANTIA PARA ASEGURAR
AL CONTRATANTE LA SOLVENCIA DE SUS PROPOSICIONES EN LOS PROCEDIMIENTOS
DE ADJUDICACION (CHEQUE CRUZADO CORRESPONDIENTE AL 5% DEL MONTO TOTAL
DE LA OBRA) Y SE DEBERA DE CONSTITUIR A FAVOR DE LA TESORERIA MUNICIPAL DE
LA DEPENDENCIA CONVOCANTE, EN BASE AL ARTICULO No.31 DE LA LEY DE OERAS
PUBLICAS DEL ESTADO DE SINALOA,

ANALISIS DEL TOTAL DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO DE LA PROPUESTA

LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENEN EN LA INTEGRACION DE LA PROPUESTA,
SENALANDO:

MANO DE OBRA.
MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCGION

LOS MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE.

ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DEL FACTOR DE SALARIO REAL.
RELACION DE FACTORES DE SALARIO REAL.

PROGRAMAS CALENDARIZADO DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS

PROGRAMAS CUANTIFICADOS ¥ CALENDARIZADOS DE UTILIZACION MEMSUALMENTE
DE LOS SIGUIENTES RUBROS:

MAMNO DE OBRA

MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTHUCCION,

MATERIALES ¥ DE LOS EQUIPOS DE INSTALACION PERMANENTE

b3
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DE UTILIZACION DEL PERSOMAL PROFESIONAL TEGN!GB, ADMINISTRATIVO ¥ DE
SERVICIO ENCARGADO DE LA DIRECCION, SUPERVISION ¥ ADMINISTRACION DE LOS
TRABAJIDS.

6.2.2 PROPUESTA ECONOMICA.

En sobre cerrado identificado con el No. 2, PROPUESTA ECONOMICA, el cual deberda contener los
siguientes documentos;

AE1.

AE2.

AE4,

AES.

AESG.
AET.
AES.

AES.

AE10.

AE11.

RELACION Y ANALISIS DE LOS COSTOS BASICOS DE LOS MATERIALES.

TABULADOR DE SALARIOS BASE DE MAND DE OBRA.

TABLA DE CALCULO DEL FACTOR SALARIO REAL.
LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIEMEN EN LA INTEGRACION DE LA PROPUESTA
MAND DE OBRA

MAQUINARIA Y EQUIPQ DE CONSTRUCCION
MATERIALES ¥ EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE
ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DE LOS COSTOS HORARIOS DE LA MAQUINARIA Y

EQUIFO DE CONSTRUCCION,
ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DE LOS COSTOS INDIRECTOS.

ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DEL COSTO POR FINANCIAMIENTO

CARGO POR UTILIDAD

CARGOS ADICIONALES

ANALISIS DEL TOTAL DE LOS PRECIOS UNITARIOS DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO DE LA
PROPUESTA.

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GEMERAL DE LOS TRABAJOS,
CALENDARIZADO ¥ CUANTIFICADD MENSUALMENTE,

FROGRAMAS DE EROGACIONES CALENDARIZADOS ¥ CUANTIFICADOS
MEMSUALMENTE PARA LOS SIGUIENTES RUBROS:
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MANO DE OBRA
B DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION, IDENTIFICANDO SU TIPO ¥
CARACTERISTICAS
C. MATERIALES ¥ EQUIPOS DE INSTALACION PERMANENTE.
D. DE UTILIZACION DEL PERSONAL PROFESIONAL TECNICO, ADMINISTRATIVO ¥ DE SERVICIO

ENCARGADO DE LA DIRECCION, SUPERVISION Y ADMINISTRACION DE LOS TRABAJOS.
AE12.  CATALOGO DE CONCEPTOS, CANTIDADES Y UNIDADES DE MEDICION

6.3 IDIOMA

Todos los documentos relacionados con la propuesta deberan presentarse en idioma Espaiiol.

6.4 MONEDA

La moneda en que deberan presentarse las proposiciones serd: Peso mexicano.

6.5 ANTICIPOS

Se otorgara el 0.00 % de |a asignacion presupuestaria aprobada al contrato en el ejercicio de que se trate para
que el LICITANTE realice en el sitio de los trabajos la construccion de sus oficinas, almacenes, bodegas &
instalaciones y, en su caso, para los gastos de traslado de la maquinaria y equipo de construccién e inicio de
los trabajos; asi como, para la compra y produccion de materiales de construceion, la adquisicion de equipos
que se instalen permanentemente y demas insumos que deberan otorgar.

El importe de los anticipos que se otorguen al licitante ser4 el que resulte de aplicar el porcentaje sefalado en la
convocatoria y en estas bases, al monto total de la propuesta, si los trabajos se realizan en un solo gjercicio.
Cuando los trabajos se realicen en mds de un ejercicio, el monto se obtendra aplicando el porcentaje sefalado
a la asignacion presupuestaria aprobada para este contrato en el ejercicio de que se trate.

Con el objeto de que “La Dependencia” compruebe la correcta aplicacién de los anticipos y cuando lo juzgue
conveniente, podra practicar revisiones y auditorias en cualquier tiempo. Para tal efecto El LICITANTE debera
dar a “La Dependencia”, |as facilidades necesarias y acreditar fehacientemente la aplicacién de los anticipos
con las facturas de los pagos hechos a sus proveedores en materia prima, materiales y equipo para
instalaciones permanentes para la obra objeto de este contrato.

6.6 AJUSTE DE COSTOS

La aplicacion de los procedimientos para ajuste de costos se hard conforme a lo establecido en 1os articulos
65, 66, 67 y 68, correspondientes al Capitulo IX de la LEY. Supletoriamente se aplicaran las disposiciones
aplicables de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su REGLAMENTO.

Este procedimiento regira durante la vigencia del contrato.

6.7 CONDICIONES DEL PAGO

El LICITANTE recibira de “La Dependencia” el pago total que deba cubrirsél
trabajos terminados, ejecutado conforme al proyecto, especificaciones de con
requeridas.

por-mnidad de concepto de
ruccion y normas de calidad
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6.8 FORMA Y TERMINOS DE PAGO DE LOS TRABAJOS

Las partes convienen que los trabajos objeto del presente contrato, se paguen conforme a lo establecido en él
catalogo de conceptos, mediante la formulacién de estimaciones que abarcardn cuando menas quince dias
calendario, las que seran presentadas por "EL LICITANTE" a la residencia de obra dentro de los Seis (6) dias
naturales siguientes a la fecha de corte para el pago de las mismas, la residencia de obra dentro de los Quince
(15) dias naturales siguientes, deberd revisar y, en su caso, autorizar las estimaciones, mismas que seran
pagadas en las oficinas de la Tesoreria Municipal, ubicadas en el Interior del Palacio Municipal de Mazatlan,
Sinaloa, sita en Angel Flores S/N, Col. Centro, de esta misma ciudad de Mazatldn, Sinaloa, dentro de un plazo
no mayor de Veinte (20) dias naturales, contados a partir de la fecha en que hayan sido autorizadas por la
residencia de obra. Las diferencias técnicas o numéricas que no puedan ser autorizadas dentro de dicho plazo,
se resolveran y, en su caso, se incorporaran en la siguiente estimacion.

6.9 PROHIBICION DE LA NEGOCIACION

Minguna de las condiciones contenidas en las Bases de la Licitacion, asi como en las proposiciones
presentadas por los LICITANTES, podran ser negociadas.

6.10 OTRAS ESTIPULACIONES

Los cargos adicionales a considerar dentro de su propuesta econdmica, sera el 0.005% (CINCO AL MILLAR)
del importe de cada estimacion, para cumplir con lo dispuesto por el articulo 191 de la Ley Federal de Derechos
en vigor, por conceplo de derechos de inspeccion, vigilancia y control de obras y servicios gue realiza la
Secretaria de la Funcion Publica, segin lo establece el articulo 37, fraccion VI, de la Ley Orgénica de la
Administracion Publica Federal.

El LICITANTE adjudicatario del contrato gue sea socio de la Camara Mexicana de la Industria de la
Construccién (CMIC), podra voluntariamente, aportar el dos al millar del importe de cada estimacién para los
programas de capacitacion y adiestramiento de los trabajadores de la industria de la construccion de acuerdo al
Convenio celebrado entre “La Dependencia® y la Camara Mexicana de |a Industria de la Construccion (CMIC),
lo que quedaria estipulado en el contrato. Esta aportacién no debera ser repercutida en la integracion de los
precios unitarios, el efectuar esta incidencia, serd motivo para desechar la propuesta.

6.11 ASOCIACIONES ¥ SOCIEDADES

Dos o mas personas podran presentar conjuntamente proposiciones en la licitacion correspondiente, sin
necesidad de constituir una sociedad, o nueva sociedad en el caso de personas morales, siempre que para
tales efectos, en la propuesta y en el contrato se establezean con precision y a satisfaccion de la dependencia o
entidad, las partes de los trabajos que cada persona se obligard a ejecutar, asi como la manera en que se
exigiria el cumplimiento de las obligaciones. En este supuesto la propuesta debera ser firmada por el
representante comun que para ese acto haya sido designado por el grupo de personas.

En estos casos, se deberd celebrar entre los participantes un convenio privado con firmas ratifi
fedatario publico, el que contendra lo siguiente:

a. MNombre y domicilio de los integrantes, identificando, en su caso, los datos de los
los que se acredita la existencia legal de las personas morales de la agrupacion;
b. MNombre de los representantes de cada una de las personas identificando, e
testimonios publicos con los que se acredita su representacion;
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c. Definicidn de las partes del objeto del contrato que cada persona se obligaria a cumplir;
d. Determinacion de un domicilio comun para oir y recibir notificaciones:

e. Designacion de un representante comun otorgandole poder amplio y suficiente, para todo lo relacionado
con la propuesta, y

f.  Estipulacion expresa que cada uno de los firmantes quedara obligado en forma conjunta y solidaria para
comprometerse por cualquier responsabilidad derivada del contrato que se firme.

En el acto de presentacion y apertura de propuestas el representante comun debera senalar que la proposicion
ge presenta en forma conjunta,

6.12 SUBCONTRATACION
No se permitira la subcontratacion de parte alguna de los trabajos.

6.13 RELACION DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE QUE, EN SU CASO,
PROPORCIONE LA CONVOCANTE.

Mo se proporcionara material y equipo de instalacién permanente.
6.14 FIRMA DE LA PROPOSICION

El LICITANTE o su representante legal, DEBERA FIRMAR CON TINTA INDELEBLE LA PROPOSICION EN
TODAS SUS HOJAS;

6.15 COMO INTEGRAR E IDENTIFICAR LA PROPOSICION

El LICITANTE debera integrar su proposicién en original, en la forma que previenen los incisos 6.2.1 para la
PROPUESTA TECNICA y el 6.2.2 para la PROPUESTA ECONOMICA. Una vez integradas deberan ser
colocadas en DOS SOBRES cerrados, identificando si corresponde a la PROPUESTA TECNICA o a la
PROPUESTA ECONOMICA, el nimero de la LICITACION, nombre de los trabajos y la razdn social del
LICITANTE.

7 DEL PROCEDIMIENTO DE LA LICITACION
7.1 PRESENTACION Y APERTURAS DE LAS PROPOSICIONES

La proposicion deberd presentarse a las 10:00 horas, el dia 26 de Febrero de 2014, en la Sala de Cabildo
ubicado en el interior del H. Ayuntamiento de Mazatlan, Colonia Centro en la Ciudad de Mazatlan, Sinaloa.
donde se llevara a cabo el Acto de Presentacion de Proposiciones y las Aperturas de las propuestas Técnicas ¥
Econdmicas, bajo la presidencia del servidor plblico designado. Los LICITANTES o sus representantes legales
al ser nombrados entregaran su proposicion en sobres cerrados y en su caso entregaran la carta poder simple,
de acuerdo al punto 6.1.

El acto de presentacion y apertura de proposiciones se llevara en una sola etapa, conforme a lo siguiente:

. El Licitante deberd acompanar a sus propuestas la documentacion de orden legal en original y copia_simpl
indicada en los documentos DA-1 al DA-9 de la pagina No.1 y 2, de estas bases de licitacidn (Dgetmen
Adicional), para su verificacion al inicio del acto de presentacidn y apertura de E
la copia simple quedard en poder de la “La Dependencia” y el original se dev
inmediatamente después de su revisidn, la presentacidn de estos d
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constatar que la persona cumple con los requisitos legales necesarios, sin perjuicio de su analisis
detallado. Asi mismo el Licitante deberd presentar la documentacién de la propuesta en dos
Volumenes; Que contengan las PROPUESTAS TECNICAS Y ECONOMICAS QUE DEBERAN
FOLIARSE EN TODAS SUS HOJAS, y se rotularan como propuesta técnica Yy propuasta
economica. En la primera etapa, una vez recibidas las proposiciones en sobres cerrados; se
procedera a su apertura y se desechardn las que hubieren omitido alguno de los requisitos
exigidos.

I, Por lo menos un LICITANTE, si asistiere alguno, y el servidor piblico de “La Dependencia” facultado
para presidir el acto rubricaran el catdlogo de conceptos o el presupuesto de obra de las propuestas
presentadas, las que para estos efectos constaran documentalmente; debiendo enseguida dar
lectura al importe total de cada una de las propuestas;

. Se levantara acta que servird de constancia de la celebracion del acto de presentacién y apertura
las proposiciones en la que se deberd asentar las propuestas aceptadas para su posterior
evaluacién y el importe total de cada una de ellas, asi como las que hubieren sido desechadas y las
causas que lo motivaron; el acta sera firmada por los asistentes y se pondra a su disposicion o se
les entregara copia de las misma, la falta de firma de algdn licitante no invalidara su contenido y
efectos, poniéndose a partir de esa fecha a disposicion de los que no hayan asistido, para efecto de
su notificacion, y

. En el acta a que se refiere la fraccion anterior se sefalara el lugar, fecha y hora en que se daré a
conocer el fallo de la licitacion; esta fecha debera quedar comprendida dentro de los treinta dias
naturales siguientes a la establecida para este acto y podra diferirse, siempre que el nuevo plazo
fijado no exceda de treinta dias naturales conados a partir del plazo establecido originalmente para
el fallo.

7.2 LICITACION DESIERTA

“La Dependencia” no adjudicard y declarard desierta LA LICITACION cuando a su juicio las propuestas
presentadas no rednan los requisitos de las Bases de la Licitacién o sus precios no fueren aceptables; y cuando
no se reciba ninguna propuesta en el acto de presentacion y apertura de proposiciones. Cuando en una
LICITACION se presente una sola propuesta, “La Dependencia” no podra adjudicar el contrato.

7.3 CAUSAS POR LAS QUE PUEDE SER DESECHADA LA PROPUESTA

Se considerara como causa suficiente para desechar una propuesta, cualquiera de las siguientes
circunstancias:

1.- Que se encuentre en cualguiera de los supuestos del Articulo 33 de la LEY o el Art. 51 de la Ley de
Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

2.- El incumplimiento de alguno de los requisitos establecidos en las Bases de la Licitacion, asi como la
comprobacion de que algin proponente ha acordado con otro u ofros elevar el costo de los trabajos, o
cualquier otro acuerdo que tenga como fin obtener una ventaja sobre los demas proponentes.

3.- Que presente varias proposiciones bajo el mismo o diferentes nombres, ya sea por si mismo o
formando parte de cualquier Compania o Asociacion. =

4.- Que se ponga de acuerdo con otros LICITANTES para cualquier objeto que j igrar la
LICITACION.

5.- Que en la propuesta del LICITANTE figuren en cualquiera que sea su rubr & carn
asociacion en camaras industriales o comerciales, aportacién de los LICITANT
obras o prestacidn de servicios de beneficio soclal,

por cohcepto de
ara la ejecucion de
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6.- Que el LICITANTE no acredite la experiencia y capacidad técnica requerida.

7.- La consignacion de datos sobre costos, precios o montos en alguno de los documentos de la propuesta
técnica.

8.- Que la planeacion integral propuesta por el LICITANTE para el desarrollo y organizacion de los trabajos, no
sea congruente con las caracteristicas, complejidad y magnitud de los mismos.

9.- Que los programas especificos cuantificados y calendarizados de suministro y utilizacién, no sean
congruentes con el programa calendarizado de ejecucion general de los trabajos.

10.- Que los analisis de costos indirectos no se hayan estructurado y determinado de acuerdo con lo previsto
en el REGLAMENTO y en las presentes BASES DE LICITACION.

11.- Que el andlisis y cdlculo del costo financiero no se haya estructurado y determinado de acuerdo con lo
previsto en el REGLAMENTO y en las presentes BASES DE LICITACION.

12.- Que los precios basicos de adquisicion de materiales considerados en sus andlisis correspondientes, no
se encuentren dentro de los parametros de precios vigentes en el mercado.

13.- Que el LICITANTE no presente dentro de su propuesta las Especificaciones Técnicas y Planos de Obra,
debidamente firmados todos los documentos.

14.-La presentacion incompleta o la omisién de cualquiera de los documentos requeridos en esta convocatoria
a la licitacion, que imposibiliten determinar su solvencia.

15.-La presentacion de informacién y datos incompletos en cualquiera de los documentos requeridos en esta
convecatoria a la licitacion, incluyendo el convenio privado para la agrupacion de personas fisicas y/o morales
a que se refiere el punto 6.11 de esta convocatoria, que igualmente imposibilite determinar su solvencia,

16.-Cuando en los documentos solicitados se consignen datos e informes distintos a los requeridos en esta
convacatoria a la licitacion. (Articulos 64 y 65 del Reglamento de Ley de Obras Plblicas y Servicios
Relacionados con las Mismas);

17.-El incumplimiento de las condiciones legales, técnicas y econdmicas requeridas por Direccidén de Obras
Publicas del Municipio de Mazatlan en esta convocatoria a la licitacion piblica y que afecten la solvencia de
la proposicion.

18.-Cuando se acredite fehacientemente con la documentacion idénea que la informacidn o documentacion
proporcionada por el licitante es falsa.

19.-Cuando las cantidades de trabajo se presenten diferentes en base a lo solicitado en el catalogo de

conceplos y/o precios unitarios del catalogo de conceptos, presenten alteraciones, raspaduras, tachaduras
y/o enmendaduras.

20.-Cuando el licitante no presente uno o varios analisis de precios unitarios o que éstos estén incom

21.-Cuando el licitante, en su catilogo de conceptos, omita alguno o algunos de los preci

22.-Cuando el licitante, en su documentacion, no sefale el indicador econdmico
costo por financiamiento,

izadao
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23.-Cuando el licitante, en su analisis del costo por financiamiento no incida la amortizacién del o los anticipos
otorgados, si es el caso.

24.-Cuando el licitante en su documentacidn no sefale el indicador econdmico especifico de la tasa de interés
utilizada en el calculo del costo por inversion integrante de los andlisis de los costos horarios,

25.-Considerar como no laborables, dias diversos a los considerados por la Ley Federal del Trabajo (Articulo
69 fraccion VI del Reglamento de Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas);

26.-Omitir firmar autbgrafamente el catdlogo de conceptos y el programa de obra que deben ser firmados en
cada una de sus hojas.

27.- Las propuestas econdmicas que no estén comprendidas dentro del rango del presupuesto base y el 20%
inferior a dicho presupuesto, seran desechadas en base al articulo No.32 de la Ley de Obras Publicas del
Estado de Sinaloa,

28.- No integrar por completo la Documentacidn Adicional requerida en las presentes bases,

7.4 CRITERIOS PARA LA EVALUACION ¥ ADJUDICACION DEL CONTRATO

“La Dependencia”, para hacer la evaluacion de las proposiciones, verificara que las mismas cumplan con los
requisitos solicitados en las BASES DE LA LICITACION, que los recursos propuestos por el LICITANTE sean
los necesarios para ejecutar satisfactoriamente, conforme al programa de ejecucion, las cantidades de trabajo
establecidas; andlisis, calculo e integracion de los precios sean acordes con las condiciones de costos vigentes
en la zona o regidn donde se ejecuten los trabajos.

“La Dependencia”, también verificara el debido analisis, célculo e integracién de todos los precios unitarios,
contemplados en el catalogo de conceptos. Los criterios generales para la adjudicacion del contrato seran: una
vez hecha la evaluacion de las proposiciones, en base al articulo 32 de la Ley de Obras Publicas del Estado de
Sinaloa, se adjudicara el contrato a la persona que, entre l0s concursantes, su propuesta este méas cercana del
promedio obtenido y reuna las condiciones legales, técnicas y econdmicas, requeridas por la convocante W
garantice satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas.

Si resultare que dos ¢ mas proposiciones son solventes porque satisfacen la totalidad de los requerimientos
solicitados por “La Dependencia”, el contrato se adjudicard a quién presente la proposicion que resulte
economicamente mas conveniente para el Estado.

“La Dependencia” emitira un dictamen que servird como base para el fallo, en el gue se hara constar una
resefa cronolagica de los actos del procedimiento, el andlisis de las proposiciones y las razones para admitirlas
o desecharlas.

Para la evaluacion de las proposiciones en ningln caso podrén utilizarse mecanismos de puntos o porcentajes.

En caso de empate técnico entre las empresas licitantes

En caso de empate técnico entre las empresas licitantes, “La Dependencia” adjudi r 3 en/
igualdad de condiciones, a las empresas que tengan en su planta laboral un ci . a-de
personas con discapacidad, cuya alta en el Insliluto Mexicano del Seguro Social s :

meses de antelacidn al momento del cierre de la Licitacién Pablica.

Para el caso de las propuestas no favorecidas, se entregaréan oficios emitidos p sncia” en que se
comunica a los LICITANTES las razones o causas por las que no fue favorecida s esis

i’

B8 DEL CONTRATO
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8.1 MODELO

El modelo de Contrato, que se anexa a esta LICITACION es emitido en apego a lo previsto en la normatividad
vigente,

B.2. FIRMA

Previamente a la firma del contrato, el LICITANTE ganador, presentara para su cotejo, original o copia certificada
de los documentos con que se acredite su existencia legal y las facultades de su representante para suscribir el
conirato correspondiente.

La presentacién de estos documentos servird para constatar que la persona cumple con los requisitos legales
necesarios, sin perjuicio de su analisis detallado.

La adjudicacion del contrato obligara a “La Dependencia” y a la persona en quien hubiere recaido, a formalizar el
documento relativo dentro de los treinta dias naturales siguientes al de la notificacién del fallo.

Si el interesado no firmare el contrato por causas imputables al mismo, sera sancionado en los términos del
Articulo 78 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas , dentro del plazo a que
se refiere el parrafo anterior, “La Dependencia” podra, sin necesidad de un nuevo procedimiento, adjudicar l
contrato al participante que haya presentado la siguiente proposicion que resulte econdmicamente mas
conveniente para el Estado, de conformidad con lo asentado en el dictamen a que se refiere &l Articulo 38 de la
Ley de Obras Publica y Servicios Relacionados con las Mismas y el punto 7.4 de las bases de LICITACION,
y asi sucesivamente en caso de que este (ltimo no acepte la adjudicacién, siempre gue la diferencia en precio
con respecto a la propuesta que inicialmente hubiere resultado ganadora, no sea superior al diez por ciento.

El (los) LICITANTE(s) a quien(es) se le(s) adjudique &l contrato deberd(n) presentar junto con la garantia de
cumplimiento, escrito con firma de quien ostente los poderes para ello, en donde sefiale que “La
Dependencia” le ha asignado el contrato, objeto, fecha de inicio y término de los trabajos, importe de los
trabajos, Registro Federal de Contribuyentes y manifestar bajo protesta de decir verdad lo siguiente.

A).- Que han presentado en tiempo y forma las declaraciones de ejercicio de impuestos federales,
distintas a las del ISAN e ISTUV, correspondientes a sus tres (ltimos ejercicios fiscales, asi como
que han presentado las declaraciones de pagos provisionales correspondientes a 2011, 2012 y
2013 por los mismos impuestos,

Cuando los contribuyentes tengan menos de tres anos de inscritos en el RFC, la manifestacion a la
que se refiere este rubro, correspondera al periodo de inscripecion.

B).- Que no tiene adeudos fiscales firmes a su cargo por impuestos federales, distintos a ISAN e ISTUV.
En caso de contar con autorizacion para el pago a plazo, manifestardn que no han incurrido durante el 2009 ¥

2010 en las causales de revocacién a que hace referencia el Articulo 66, Fraccion Il del Codigo Fiscal
Federacion.

En el caso de los LICITANTES que no hubieran estado obligados a presentar, t ' te, las
declaraciones a que se refiere el apartado A de la regla 2.1.12 de la Resolucidn M cal/ deberan
presentar escrito en el que se asienta esta manifestacian.

En el caso de que la empresa que resulte adjudicada se encuentre inscrita la Camara Mexicana de la
Industria de la Construccion (CMIC), presentard el registro de inscripcion actualizado de conformidad con el
Convenio de Colaboracién suscrito con fecha 14 de Febrero de 2005, cuyo objeto es descontar de las
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eslimaciones de los trabajos ejecutados, el dos al millar para ser aportado voluntariamente, por parte de “e
LICITANTE", a los programas de capacitacion y adiestramiento de los trabajadores de la industria de |a
construccion que desarrolla el Instituto de Capacitacion de la Industria de la Construccin, otorgando su
consentimiento para que “La Dependencia” proceda a realizar el descuento en el porcentaje antes mencionado y
sea entregado al instituto de capacitacion de la industria de la construccion. De no pertenecer a la mencionada
Camara, se presentard escrito bajo protesta de decir verdad en este sentido.

8.3 DE LAS GARANTIAS DE LA CORRECTA APLICACION DEL ANTICIPO, DE LA DEL CUMPLIMIENTO
DEL CONTRATO Y DE LA DE DEFECTOS, VICIOS OCULTOS O CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD.

8.3.1 GARANTIA DE LA CORRECTA APLICACION DEL ANTICIPO

El LICITANTE debera garantizar los anticipos que, en su caso, reciba. Estas garantias deberan constituirse
dentro de los quince dias naturales siguientes a la fecha de nofificacién del fallo y por la totalidad del monto de
los anticipos.

Para garantizar la correcta aplicacidn del anticipo, se debera proporcionar por escrito signado por el
representante legal de la empresa o la persona fisica que suscribira el Contrato, una fianza por el importe total
otorgado a favor de “La Dependencia”, de conformidad con el Articulo 31 de la LEY, de la forma siguiente:

FORMATO DE POLIZA DE FIANZA PARA ANTICIPO A CONTRATOS DE OBRA PUBLICA.

La Cia. Afianzadora en uso de la autorizacion que le fue otorgada por la SHCP se
constituye fiadora hasta por la suma de: § (SOMN: Pesos
00/100 MN)

Ante: Municipio de Mazatlan

Por: La Cia. . con domicilio en calle , colonia
, codigo postal Num. , de la ciudad de , la debida inversion

o la devolucion total o parcial del anticipo, del 0.00 % (CERO POR CIENTO) del importe del contrato, NGm. No.
de fecha __ de de , relativo a la Obra:

, con un importe de: & [

SOM: 00/100 MN} mas el impuesto al valor agregado; La

compania afianzadora expresamente declara: a) Que se otorga de conformidad con lo estipulado en la LEY y
su REGLAMENTO, las reglas generales para la contratacion y ejecucion de obras publicas y de servicios
relacionados con las mismas, para las dependencias y entidades de la administracion

Plblica, federal, estatal y municipal. b) Que la fianza se otorga atendiendo a todas las estipulaciones contenidas
en el contrato. c) Que la fianza estara vigente en el caso de que se otorgue prorroga v espera al deudor, para el
cumplimiento de las obligaciones que se afianzan, aun cuando hayan sido solicitadas y autorizadas
extemporaneamente. d) Que para ser cancelada la fianza serd requisito indispensable la conformidad expresa
¥y por escrito de “el contratante” que la producira cuando el importe del anticipe haya sido amortizado o devuelto
&n su totalidad. e) Que la fianza estara vigente durante |la substanciacidn de todos los recursos legales 0 jui
que se interpongan por parte de “EL LICITANTE” o “La Dependencia” y hasta que se dicte resa
sentencia ejecutoria por autoridad competente. f) Que la afianzadora acepte expresam A :
procedimientos de ejecucion previstos en los articulos 93, 93 bis., 94, 118, 118 bis y :
de federal de instituciones de fianzas para la efectividad de las fianzas, aun para el ; 5
de intereses que prevé el articulo 95 bis del mismo ordenamiento legal, con motiveAlel pagd extemporéneo del
importe de la poliza de fianza requerida, y g) Que “La Dependencia™ queda faculfade-para deducir en la ultima
estimacion de trabajos realizados, el saldo restante por amortizar del (los) antigipo (s) otorgado (s). FIN DE
TEXTO

-
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8.3.2 GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

Previamente a la Firma del Contrato y dentro de los quince dias naturales siguientes a la fecha de notificacion
del fallo, la empresa a quien se le adjudique la realizacion de los trabajos debera presentar por escrito signado
por el representante legal de la empresa o la persona fisica que suscribird el Contrato, una péliza de fianza
otorgada por Institucion de Fianzas debidamente autorizada a favor de “La Dependencia”, por valor del 10% {
diez por ciento) del importe total del mismo, de la forma siguiente:

FORMATO DE FIANZA DE CUMPLIMIENTO PARA CONTRATO DE OBRA PUBLICA.

La Cia. Afianzadora en uso de la autorizacion que le fue otorgada por la SHCP se
constituye fiadora hasta por la suma de: % (SON: Pesos
00/100 MN)

Ante: El Municipio de Mazatian

Por: La Cia. , con domicilio en calle , tolonia
, codigo postal Mum. , e la ciudad de , para garantizar el

debido cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones a su cargo, derivadas del contrato No.
de fecha __ de de , frelatvoe a la Obra:

, Con un importe de: $ |

SON: 00/100 MN} mas el impuesto al valor agregado; La
compania afianzadora expresamente declara: a) Que se otorga de conformidad con lo estipulado en la

LEY y su REGLAMENTO, las reglas generales para la confratacion y ejecucion de obras piblicas y de servicios
relacionados con las mismas, para las dependencias y entidades de la administracion pablica, federal, estatal y
municipal . b) Que la fianza se otorga atendiendo a todas las estipulaciones contenidas en el contrato. c) Clue
la fianza estara vigente én el caso de que se otorgue prorroga y espera al deudor, para el cumplimiento de las
abligaciones que se afianzan, aun cuando hayan sido solicitadas y autorizadas extempordaneamente. d) Que
para ser cancelada la fianza sera requisito indispensable el acta de entrega recepcion de los trabajos
comprendidos en el presente contrato, debidamente requisitada. e) Que la fianza estara vigente durante la
substanciacion de todos los recursos legales o juicios que se interpongan por parte de “EL LICITANTE” o “EL
CONTRATANTE” y hasta que se dicte resolucion o sentencia ejecutoria por autoridad competente. f) Que la
afianzadora acepte expresamente someterse a los procedimientos de ejecucién previstos en los articulos 93, 93
bis., 94, 118, 118 bis y demas relativos de la ley de federal de instituciones de fianzas para la efectividad de las
fianzas, aun para el caso que proceda el cobro de intereses que prevé el ariculo 95 bis del mismo
ordenamiento legal, con motivo del pago extemporaneo del importe de la poliza de fianza requerida, y g) Que
garantiza la ejecucion total de los trabajos, asi como la buena calidad de los mismos conforme a las
especificaciones que rigen en esta materia. FIN DE TEXTQ

8.3.3. GARANTIA DE DEFECTOS, VICIOS OCULTOS Y CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD

Al término de todos los trabajos, no obstante su recepcién formal, el LICITANTE se obliga a respander de los
defectos que resultaren en la misma, de los vicios ocultos y de cualguier otra responsabilidad en que hubjers
incurrido en los terminos senalados en el contrato respectivo y en el Cadigo Civil Federal.

Para garantizar por un plazo de doce meses el cumplimiento de las obligaciones a
anterior, previamente a la recepcion de los trabajos, el LICITANTE, a su eleccion; pogfs
» constituir por escrito signado por el representante legal de la empresa o la’persona fisica que suscribird
el Contrato, fianza por el equivalente al diez por ciento del monto total ejércido (suma de estimaciones
de obra y de ajuste de precios del contrato y del convenio o convenios si los hubiere) de la obra, (La
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fianza de cumplimiento se puede manejar para que se transforme a la entrega formal de la obra, en
vicios ocultos)

* presentar una carta de créedito irmevocable por el equivalente al cinco por ciento del monto total ejercido
de la obra, o bien,

» aporar recursos liquidos por una cantidad equivalente al cinco por ciento del mismo monto en
fideicomisos especialmente constituidos para ello.

Los recursos aportados en fideicomisos deberan invertirse en instrumentos de renta fija.

Los LICITANTES, en su caso, podran retirar sus aportaciones en fideicomisos los respectivos rendimientos,
transcurridos doce meses a partir de |a fecha de recepcidn de los trabajos.

Quedaran a salvo los derechos de “La Dependencia”, para exigir el pago de las cantidades no cubiertas de la
indemnizacion que a su juicio corresponda, una vez que se hagan efectivas las garantias constituidas.

Si opta por la fianza debera garantizar a “La Dependencia” el cumplimiento de todas y cada una de las

obligaciones derivadas del contrato correspondiente, ademas de contemplar lo antes expuesto, se debera
establecer:

Clue la fianza se expide de conformidad con lo estipulado en la LEY, asi como, las disposiciones expedidas en
esta materia de la forma siguiente:

FORMATO DE POLIZA DE FIANZA DE VICIOS OCULTOS PARA CONTRATO DE OBRA PUBLICA.

La Cia. Afianzadora en uso de la autorizacion que le fue otorgada por la SHCP se
constituye fiadora hasta por la suma de: % (SON: Pesos
00100 MN)

Ante: El Municipio de Mazatlan

Por: La Cia. , con domicilio en calle ., colonia
, codigo postal Num. , de la ciudad de . 1a buena calidad de
los materiales, y mano de obra, las erogaciones que se tuvieren que efectuar por concepto de reparaciones
originadas por defectos y vicios ocultos, asi como cualquier ofra responsabilidad que afecte a “LA
DEPENMDENCIA" o a Terceras personas, en que hubiere incurrido “EL LICITANTE" durante el pericdo de
construccion y que aparezcan posteriormente a la recepcion definitiva de la obra, y demas obligaciones a su
cargo, en los términos sefialados en el contrato respectivo y en el Cédigo Civil para el Distrito Federal en
materia Comun y para toda la Republica en Materia Federal, derivadas del contrato de obra plblica a precios
unitarios y tiempo determinado No. De fecha __ de del ;
celebrado por La Dependencia vy el Fiado con un importe total sjercido de $ (SON:
00/100 MN) mas el impuesto al valor agregado. Relativo a la obra:
., la compania afianzadora
expresamente declara; A) Que se otorga de conformidad con lo estipulado en la LEY y su REGLAMENTO, las
reglas generales para la contratacion y ejecucion de obras plblicas y de servicios relacionados con las mismas,
para las dependencias y entidades de la administracion piblica, federal, estatal y municipal . b) Que la fianza
se otorga atendiendo a todas las estipulaciones contenidas en el contrato. ¢) Que la fianza estara vigent@en el

caso de gue se otorgue prorroga y espera al deudor, para el cumplimiento de las obligaci &I,
aun cuando hayan sido solicitadas y autorizadas extempordaneamente. d) Que la fianz ra gtirante
un periodo de doce meses a partir de la fecha de firma del acta de entrega recepeién i Cue la

lefpongan por
ncia efecutoria por
lazo de doce meses
procedimientos de ejecucitn

fianza estara vigente durante la substanciacion de todos los recursos legales o jui
parte de “EL LICITANTE” o “La Dependencia” y hasta que se dicte resol o]
autoridad competente, debiendo otorgar nueva fianza en el caso de que transgurra el [
fijado en la misma. f) Que la afianzadora acepte expresamente someterse a

5 que

S LLE
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previstos en los articulos 93, 93 bis., 94, 118, 118 bis y demas relativos de la ley de federal de instituciones de
fianzas para la efectividad de las fianzas, aun para el caso que proceda el cobro de intereses que prevé el
articulo 95 bis del mismo ordenamiento legal, con motivo del pago extemporéneo del importe de la pdliza de
fianza requerida, y  g) Una vez transcurrido el plazo de vigencia sefialado sin que “el contratante” hubiere
expresado alguna reclamacion & inconformidad con relacién a los conceptos que se estan garantizando, la
fianza se cancelard en forma automatica sin que sea requisito para ello la autorizacion expresa de “el
contratante”. FIN DE TEXTO.

En el caso de detectarse algin defecto o vicio oculto de los trabajos, durante el periodo antes citado, la garantia
por la que hayan optado debera permanecer vigente por un plazo de doce meses, a partir de la reparacion de
los defectos, en su caso, “La Dependencia” debera infarmar a la Afianzadora el estado de las obras o trabajos
realizados.

8.4 NO FORMALIZACION

En el caso de que el LICITANTE seleccionado no formalice el contrato o no presente la fianza de cumplimiento,
se estara a lo dispuesto en el punto 8.2 denominado “FIRMA",

8.5 INSPECCION Y RECEPCION DE LOS TRABAJOS

“La Dependencia™ y/o La Contraloria Municipal podran intervenir en la inspeccion y recepcion de los trabajos
objeto del contrato de conformidad con lo establecido en los Articulos 51 y 52 de la LEY DE OBRAS
PUBLICAS DEL ESTADO DE SINALOA.

B.6 PENAS CONVENCIONALES

“La Dependencia” y "EL LICITANTE" convienen, para el caso de incumplimiento total o parcial imputable a “EL
LICITANTE", la aplicacion de las siguientes penas convencionales:

“La Dependencia” tendra la facultad de verificar si los trabajos objeto de este contrato se estan ejecutando
por "EL LICITANTE" de acuerdo con el programa de obra aprobado, para lo cual, “La Dependencia”
comparara periédicamente contra el programa, el avance real estimado de las mismas.

Si como consecuencia de la comparacion a que se refiere el parrafo anterior, el avance de los trabajos es
menor de lo que debid realizarse, “La Dependencia” procedera a hacer la retencion econdmica a las
estimaciones que se encuentren en proceso en las fechas en que se determinen los atrasos, por la cantidad
que resulte de multiplicar el 2% (dos por ciento), considerando los ajustes de costos y sin aplicar el Impuesto al
Valor Agregado, de la diferencia de dichos importes por el nimero de meses transcurridos, desde la fecha del
atraso en el programa, hasta la de revision. De igual manera cuando el avance de los trabajos sea igual o
mayor al que debid realizarse, “La Dependencia” reintegrara a “El LICITANTE" el importe excedente de las
retencionas que al momeanto de la revision tuviera acumuladas,

La aplicacion de estas retenciones tendra el caracter de definitiva, si a la fecha de terminacion de los trabaj
pactada en la Decima Cuarta, estos no se han concluido,

Las penas convencionales pactadas anteriormente se aplicardn, salvo que sea por de i Ccaso
fortuito, fuerza mayor o por razones de interés general que a juicio de “La Dependepici imputable a
"EI LICITANTE". N e

Independienternente de la retencion gue se aplique como pena convencional, “La Dependencia” podra optar

0321
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entre exigir el cumplimiento del contrato o bien la rescisién administrativa del mismo, haciendo efectiva la
garantia de cumplimiento del contrato, asi como la garantia del anticipo, total o parciaimente, seqgun proceda, en
el caso de que el anticipo no se encuentre totalmente amortizado. Si “La Dependencia” opta por la rescisién se
apegara a lo establecido en los Articulos 81 y 62 de |a LEY.

8.7 MARCO NORMATIVO Y SU REGLAMENTO

La legislacion aplicable a la presente LICITACION es la establecida en la Constitucién Politica de los Estados
Unidos Mexicanos; LEY, Ley de Obras Plblicas y Servicios Relacionados con las Mismas ¥ 5U
REGLAMENTO; Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Publico Federal; Ley Orgdnica de la Administracién
Publica Federal; Cddigo Civil Federal; Ley Federal de Instituciones de Fianzas: Decreto del Fresupuesio de
Egresos de la Federacion para el ejercicio Fiscal de que se trate; las demas disposiciones administrativas de
caracter federal aplicables y lo estipulado en las Instrucciones a los Licitantes en el documento AT 1.

8.7.1 IMPREVISTOS

Lo no previsto en la LICITACION y en el ejercicio del contrato se sujetard a lo expresamente consignado en la
LEY y disposiciones que de ella se deriven, asi como, las disposiciones mencionadas en el punto 8.7
denominado MARCO NORMATIVO, de estas bases y en cualquier otra norma legal aplicable.

9 OTROS
9.1 CONFIDENCIALIDAD

El LICITANTE no podra suministrar informacion alguna relativa a la obra, en forma de publicidad o articulo
técnico a menos que cuente con la autorizacion previa, expresa y por escrito de “La Dependencia”.

9.2 INCONFORMIDADES

Las personas interesadas podran inconformarse por escrito ante la Contraloria Municipal ubicada en: Awv.
Mexico No. 200, Col. Centro, Mazatldn, Sinaloa. C.P. 82000, en los términos de lo dispuesto por los Articulos
60, 61, 62 y demas relativos de la LEY.

MODELO DE CONTRATO

CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNMITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO QUE CELEBRAN POR UNA
PARTE EL MUNICIPIO DE MAZATLAN, A TRAVEZ DE SU H. AYUNTAMIENTO DE MAZATLAM COMO AUTORIDAD
RESPONSABLE DEL MUNICIPIO DE MAZATLAN, POR CONDUCTO DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS,
REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR EL ING. CARLOS EDUARDO FELTON GONZALEZ, PRESIDENTE MUNICIPAL,
C.P. CARLOS ERNESTO TAPIA PARRAL, TESORERO MUNICIPAL, LIC. MA. DEL ROSARIO TORRES NORIEGA,
SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Y ARQ. SERGIO LEONARDO WONG RAMOS, DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
QUIENES EN LO SUCESIVO Y PARA EFECTOS DEL PRESENTE CONTRATO SE LES DEMOMINARA COMO “LA
DEPENDENCIA" ¥ FOR LA OTRA PARTE COMPARECE, XXXXXXOOOOOOOOGOOO000000MME, A QUIEN EN LD
SUCESIVO SE LE DENOMINARA COMO “EL CONTRATISTA", EL CUAL SUJETAN AL TENOR DE LOS SIGUIENTES,
AMTECEDENTES, DECLARACIONES ¥ CLAUSULAS:

ANTECEDENTES

I Que “LA DEPENDENCIA", por conducto de la Direccién de Obras Plblicas,
le confiere e Reglamento Interior del Municipio de Mazatlan, asi como la de Gobierno Municipal del
Estado de Sinaloa y en lo dispuesto en la propia Ley de Obras Plblicas v Serviciod Relacionados con las Mismas,
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puede celebrar Contratos de Obra Publica con personas fisicas o morales cuyo objeto o actividad comercial
este relacionada con la construccion y ejecucién de obras, siempre que se encuentren dentro de los objetivos y
prioridades del Plan Macional de Desarrollo, de los Programas Sectoriales, Regionales y Especiales , asi como
en los conlenidos en los Programas Anuales de Inversion, sujetindose a las disposiciones especificas del
Presupuesto de Egresos de la Federacién, y lo previsto en la Ley de Presupueste, Contabilidad y Gasto Plblico
Faderal.

Que “LA DEPENDENCIA" requiere de la realizacién de una obra, consistente en Pavimentacién con concreto
hidraulico de la calle xoooooo entre xooex ¥ xxxxxxxx, Col. xxxxx, de la ciudad de XXXXX., con las
especificaciones técnicas determinadas por “LA DEPENDENCIA™,

Que “LA DEPENDENCIA" ha autorizado fondos de su Hacienda Publica para cubrir las erogaciones que se
deriven del presente conirato, olargando oficio de autorizacion Ne. Xooooooooox. De esa manera, la inversisn
necesaria para esla obra, quedo debidamente autorizada y su ejecucion se sujetard a los Lineamientos y
Mormatividad indicados en la Ley de Obras Pablicas del Estado de Sinaloa,

“LA DEPENDENCIA" opté por adjudicar el presente Contrato de Obra Piblica, de acuerdo con los actos relativos
al procedimiento de licitacion pablica, No. MMA-DOP-CONPU-02/2014, previsto en los Articulos 24, 26 fraccion |,
27 fraccion Il, 41, 43 y 44, asi como los articulos 44, 46 y 48 del reglamento. Para tal efecto se celebraron los actos
de presentacion de proposiciones y apertura de las propuestas técnica v econdmica del dia o de xoooon de
wxxxy el acto donde “LA DEPENDENCIA” dio a conocer el fallo de la licitacién se realizéd el dia o de mooooo de
w0o00aod, adjudicando a “EL CONTRATISTA” el presente contrato para la realizacion de la obra objeto del mismao

DECLARACIONES

“LA DEPENDENCIA" DECLARA:

Que su domicilio para los fines de este Contrato es el ubicado Angel Flores S/N Centro, C.P. 82000, en
esla ciudad de Mazatlan, Sinaloa.

“EL CONTRATISTA" DECLARA QUE:

Vil.

Es una empresa constituida de conformidad con las leyes mexicanas

Que se compromete a no invocar la proteccidn de ningn gobierne exiranjero bajo pena de perder en benaficio

de Los Estados Unidos Mexicanos todo derecho derivado de este contrato,

Acredita la existencia legal de su representada y su personalidad mediante:

= Acta Constituliva No. eeoeooo, Volumen soooosd, de fecha del  sooocoooooooooooas: del protocolo de  la
Notaria Publica No. xoooc a cargo del Lic. xoooccooo. Inscrita en el R.P. con el folio xx, Volumen oo,
Libro o con fecha onoiaoeounoons.

= Copia de credencial de elector expedida por el IFE con folio xoooooc y nlmero xoooocoooo: a favor da
HUOOOOOOOOOeeoeo, cuya folografia y firma aparecen en el documento.

Tiene capacidad juridica para contratar y obligarse a la ejecucion de la obra objeto de este contrato.

Conoce el contenido y los requisitos que establece la Ley, su Reglamento y el contenido de los anexos 1,2 ¥3
que contienen 1) Los documentos que forman parte de las propuestas econdmicas, 2) Programa de ejecucion
general de los Irabajos, firmado por el residente de obra y un funcionario de “LA DEPENDENCIA" y 3)
Especificaciones generales y particulares de construccién y que debidamente firmado por “LA
DEPENDENCIA" y “EL CONTRATISTA™ formardn parte integrante de este contrato.

Asi mismo, los planos con las modificaciones que en su caso se lleven a cabo v la bitcora que se abrird
fecha de inicio de los trabajos, lambién firmados por “LA DEPENDENCIA” y “EL CONTRATISTA"
parte integrante de este contrato. A

Clue conoce y ha inspeccionado debidamente el sitio de la cbra objeto de este Con rar
todos los factores que intervienen en su ejecucion.

Bajo Protesta de Decir Verdad que no se encuentra en ninguno de los supusast
leny.
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Wil Se encuentra al corriente de sus obligaciones fiscales, manifestandolo bajo protesta de decir verdad en su

escrlo de fecha xeoooooooooooo, segin lineamientos del art. 32 “D” v la regla 2.1.17 de la resolucion
miscelanea fiscal para 2005,

IX. Tiene su domicilic para los fines del presente Contrato en calle xoooo0000(x, Frace. xooooox de
MO0,
X, Que sus datos sequn registros son los siguientes:

1. Regisiro Federal de Contribuyentes es: xxoocoox.
2. Del LM.S.5.: 000000000000

3. De la C.MLC.: sxoo0ooo;

4, Padrén de Contratistas de Obras Pdblicas No. oo

CLAUSULAS

PRIMERA. OBJETO DEL CONTRATO: “LA DEPEMDENCIA" encomienda A “EL CONTRATISTA" vy este se obliga a
realizar para ella hasta su total terminacion, la obra consistente en xceoooocaooo0os00cO0000N:, Ubicada en el municipio
de OODOO0oOnaNKKE.

SEGUNDA. El importe tolal del presente contrato es de: § XOOOO0000C [Son: xonooooao::, mon.) Sin incluir el Impuesto
al Valor Agregado; esta canlidad no podra ser rebasada bajo la responsabilidad de “EL CONTRATISTA”, En caso de que
se rebase dicha cantidad, “LA DEPENDENCIA" deberd aulorizar previamenis por escrito los trabajos adicionales,
realizando un convenio adicional donde quede especificado debidamente las  circunstancias que  motivaron el
rebase de la cantidad antes citada, observando lo dispuesto per la Ley de Obras Publicas del Estado de Sinaloa.

TERCERA. Plazo de ejecucitn “EL CONTRATISTA" se obliga a iniciar las obras objeto de este Contrato el dia
)oooood y a concluirlas xox dias naturales, concluyendo los trabajos el dia xoo, de conformidad con el programa de trabajo
aprobado.

CUARTA. Las obras deberan ser ejeculadas de acuerdo con el Programa de Trabajo firmado por las partes que S8 anexa
al presente contrato y forma parte integrante del mismo.

QUINTA. PLANOS ¥ ESPECIFICACIONES:“EL CONTRATISTA" se obfiga a realizar las obras objeto de este contrato
sujetandose a las especificaciones técnicas especiales y a los planos del proyecto elaborades por “LA
DEPENDENCIA " que se defallan enrelacién anexa a este Contrato y forman parte del mismo.

SEXTA. TRABAJOS ORDINARIOS: Los ftrabajos objeto de este contrato comprendidos en el Proyecto y en gl
Programa, se pagardn basados en Precios Unitarios de acuerdo a lo establecido en el catalogo de conceptos, salvo a lo
previsto en el dltimo parrafo de esta Cldusula, dichos precios unitarios incluyen la  remuneracion o page lotal que debe
cubrirse a “EL CONTRATISTA" por todos los gastos directos e indirectos que originen las obras, la utilidad y el costo de
las cbligaciones estipuladas en esle contrato a cargo del propio contratista, Cuando se requieran obras extraordinarias no
contempladas en el contrato y en el proyecto y que hayan sido autorizadas por “LA DEPENDENCIA™, previamente por
escrito, ésta se liguidara a “EL CONTRATISTA", una vez que hayan sido ejecutadas dichas obras.

SEPTIMA. ANTICIPO: “EL CONTRATISTA” recibird de “LA DEPENDENCIA" un importe del 0 % (cero por cienta) del
monto del contrate como anticipo, mismao que garantizard mediante fianza,

OCTAVA. FORMA DE PAGO: “EL CONTRATISTA" recibird de “LA DEPENDENCIA" como pago total por la ejecucidn
safisfactoria del 100% de los trabajos objelo de este Contrato, el importe que resulte de aplicar los precios unilarios a
las cantidades de obras realizadas; el importe de los trabajos ordinarios previstos en la clausula anterior y en su caso
las cantidades que se compensen a “EL CONTRATISTA" serdn liquidados en los términes del parrafo que precede.

Se elaboraran las estimaciones de obra efectuadas en plazos calendarizados no menores de quince dias y se dard
tiempo no mayor a cuatro dias para su revisidn y aprobacidn correspondiente, y no podran pasar mas de 10 di
para su liquidacion completa; de no ser asi "EL CONTRATISTA™ podra suspender los trabajos refere
gin perjuicio alguno para él.

Mi las estimaciones, ni la liquidacion, aunque hayan sido pagadas, se consideran como aceptacidh de /
DEPENDENCIA™ se reserva expresaments el derecho de reclamar par obra faltante o mal gecu o por pago de lo
indebido. 51 “EL CONTRATISTA" estuviese inconforme con las Estimaciones o con la liquidacién Tendra un plazo de 60
(sesenta) dias calendario A partir de la fecha en que se haya efectuado la estimacion de la liquidacion, Para hacer
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precisaments por escrito la reclamacion correspondiente.

“EL CONTRATISTA" sera el Unico responsable de que las facturas que presente a cobro, cumplan con los requisitos
administrativos y fiscales, por lo que el atraso en su pago por falta de alguno de estos o por su presentacitn incomecta o
axtemporanea, no sera mativo para solicitar el pago de gastos financieros.

“EL CONTRATISTA", acepta que dal valor total de la estimacién se le deduzea:

L Se descontara el 5 % al millar por cada estimacion presentada por el contratista al que se le adjudigue
el contrato,

Il Se descontara el 2 % al millar siendo voluntariamente por cada estimacién.
I, El porcentaje de la estimacidn que corresponda al anticipo recibido.

Las partes acuerdan la revision y ajuste de los costos que integran los precios unitarios pactados en este contrato, cuando
ocurran circunstancias de orden econdmico no previstas que determinen un aumento o reduccién de los costos de los
trabajos ain no ejecutados, conforme al programa pactado y al momento de ocurrir dicha contingencia, debiendo constar
par escrito el aumento o reduccion correspondients.

La revisién y ajuste de los costos se realizard mediante el procedimiento que se cita en la frace, Il del Art. 57 de la Ley, v
de acuerdo a lo establecido en los articulos 56 y 58 de la misma Ley y los anticulos 147, 148 y 151 del Reglamento

Los precios originales del contrato permanecerdn fijos hasta la terminacion de los trabajos contratados, el ajuste se aplicara
a los costos directos, conservando constantes los porcentajes de indirectos y utilidad originales durante el gjercicio de aste
contrato; el costo por financiamiento estara sujeto a las variaciones de la tasa de interés que el contratista haya considerado
en 5u propuesta.

Cuando el porcentaje del ajuste de los coslos sea a la alza, serd “EL CONTRATISTA" quien lo promueva, sl es a la baja,
sera’LA DEPENDENCIA™ quien lo realice.

“EL CONTRATISTA" dentro de los 30 (treinta) dias naturales siguientes a la publicacion de los indices aplicables al
periodo que los mismos indiquen, debera presentar por escrito la solicitud de ajuste de costes a'LA DEPENDENCIA”, por lo
que transcurrido dicho término sin que presente "EL CONTRATISTA" la solicitud de ajuste de costos, recluird el derecho de
&sle para reclamar su pago.

"LA DEFENDENCIA" dentro de los 30 (treinta) dias nalurales siguientes a la recepeion de la solicitud de ajuste de costos,
debera emitir la resolucion que proceda, en caso contrario, la solicitud se tendra por aprobada.

NOVENA. SUPERVISION DE LAS OBRAS:
“LA DEPENDENCIA" a través de los Representantes que para efecto designe, tendré el derecho de supervisar en todo
tiempo las obras objeto de este conirato, olorgando a “EL CONTRATISTA” por escrito las instrucciones que estime

perinente relacionadas con su ejecucidn a fin de que se ajuste al provecto vy a las modificaciones del mismo que ordene
“LA DEPENDENCIA".

Es facultad de “LA DEPENDENCIA” realizar la inspeccion de todos los materiales que vayan a usarse en la
ejecucion de la obra, ya sea en el silio de ésta o en los lugares de adquisicion o fabricacion.

Por su parie, “EL CONTRATISTA" se obliga a tener en el lugar de los trabajos a un  profesional
especializado en la materia, el que deberd ser previamenis aceptado por “LA DEPENDENCIA", A
podra revocar a su juicio y desempenar la funcidn. El representante de “EL CONTRATISTAY 1g

Contralo asi como para aceplar u objetar las estimaciones de obra que se formulen y en.g
¥ par cuenta de “"EL CONTRATISTA” en todo o referente al presente Contrato,

DECIMA. MODIFICACIONES AL PROGRAMA: ,/
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“LA DEPENDENCIA"podrd realizar modificaciones al programa, a las especificaciones y a las cantidades de trabajo
durante la vigencia del presente Contrato, a Wravés de una orden escrita en la bitdcora de la obra, informando a “EL
CONTRATISTA" en un tiempo no menor de 5 dias sobre los cambios.

DECIMA PRIMERA. RECEPCION DE OBRAS Y LIQUIDACIONES:

“LA DEPENDENCIA™ recibira las obras objeto de este Contrato hasta que sean terminadas en su totalidad, dicha recepcion
se realizard siempre y cuando y previa revigldn las mismas hubieren sido realizadas de acuerdo con las especificacionas
convenidas y demés estipulacionas de este Contrato.

Si al recibirse la obra y efectuarse la liquidacion correspondiente existieren responsabilidades a cargo de “EL
CONTRATISTA"debidamente comprobadas para con “LA DEPENDENCIA", del importe pendiente de cubrirse se
deduciran las cantidades suficientes para cubrir la responsabilidad de “EL CONTRATISTA" v en caso de que no fuesen
suficientes se procedera a hacer efectiva la Pdliza de Fianza olorgada por el mismo.

Una vez constatada la lerminacidn de los trabajos, “LA DEPENDENCIA” en un térming de guince dias naturales procederd
a la recepcion fisica de los mismos, mediante el levantamiento del acta correspondiente que contendra como minimo los
requisitos indicados en el articulo 137 de Reglamento.

DECIMA SEGUNDA. RESPONSABILIDADES DE “EL COMTRATISTA:

“EL CONTRATISTA" sera el unico responsable de la ejecucién de las obras, cuando estas no se hayan realizado de
acuerdo con lo estipulado con el Confralo o conforme a las drdenes de “LA DEPENDENCIA” dadas por escrito. En este
caso la misma “DEPENDENCIA"ordenard su reparacion ¢ reposicidn inmediata mediante la gjecucién. de las obras
adicionales que fuesen necesarias, que se hardn a cargo de “EL CONTRATISTA" y por cuenta del mismo, sin que
tenga derecho a retribucion alguna por ello, pudiendo “LA DEPENDENCIA® en su caso, s lo eslima necesario, ordenar
la suspension parcial o total de las ebras contratadas, en tanto se lleven a cabo dichos trabajos v sin que esto sea motivo
para ampliar el plazo sefalado para la terminacién de las obras. “EL CONTRATISTA" debera sujetarse a las disposiciones
de seguridad que “LA DEPENDENCIA” tenga establecidas en el lugar de la obra, para lo cual se obliga a obtener el
instructivo correspondiente, al que deberd sujetarse.

Ademds se sujetara a todos los Reglamentos y Ordenamientos de las Autoridades competentes en materia de
canstrucciones, seguridad y uso de la via piblica. Asi como el senalamiento de iluminacién eléctrico centellante en las
desviaciones.

Cuando aparecieren desperfectos o vicios en la obra dentro del afo siguiente a la fecha de recepcion de la misma por “LA
DEPENDENCIA”, se comunicard por escrito a “EL CONTRATISTA” para que proceda en farma inmediata a su reparacion
o reposicion, la cual se hard por su cuenta, sin que tenga derecho a retribucién alguna por ello, si “EL CONTRATISTA” no
atendiere | requerimiento realizado “LA DEPENDENCIA” procedera a encomendar a un tercero o hacer directamente la
reparacion o reposicién de que se fraie, con cargo a “EL CONTRATISTA", procediendo igualmente a reclamar el pago de
la Féliza de Fianza que haya exhibido con el fin de garantizar la calidad y vicios ocultos de los trabajos efectuados.

DECIMA TERCERA. FIANZAS
“EL CONTRATISTA" presenlara a “LA DEPENDENCIA®, dentro de los 15 (guince) dias siguientes a la fecha gue le sea
entregada copia del contrate de la obra, una péliza de flanza por valor del 10% del importe total de la obra, senalado en la
clausula segunda, mas el Impuesto al Valor Agregado, a fin de garantizar, el fiel y exacto cumplimiento de todas y cada una
de las obligaciones a su cargo.

Mientras “EL CONTRATISTA" no otorgue la fianza con los requisitos que mas adelante se sefalan no se perfeccionars el
Contrato y no surtird efecto alguno. La fianza deberd ser otorgada por institucién mexicana debidamente autorizada, a favor
y salisfaccion de “LA DEPENDENCIA”, ademas de tener agentes debidamente autorizados en esta Ciudad, en los términos
de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas,

La fianza mencionada estara vigente hasia que las obras de este Contrato hayan sido recibidas en su
DEPENDENCIA" y durante el ano siguiente a su recepeitn, para responder tanto de los vicios ocul
responsabilidad que resultare a carge de “EL CONTRATISTA™ v a favor de “LA DEPENDENCIA"
asi como de lo estipulado en el Articulo 44 de la Ley de Obras Publicas del Estado de Sinaloa.

En esta limo caso, la fianza continuara vigente hasla que “EL CONTRATISTA" corrijdfos de
responsabilidades. ,.f'{

& y salisfaga las
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La Poliza en que sea expedida la fianza deberd contener las sigulentes declaraciones expresas de la institucion que la
otorgue:

a. Que se olorga de conformidad con la Ley y su Reglamento, las reglas generales para la contratacion y ejecucion de
obras plblicas y de servicios relacionados con las mismas, para las dependencias y entidades de la Administracién
Publica Federal, Estatal y Municipal,

Cue la fianza se otorga atendiendo a todas las estipulaciones contenidas en este Contrato,

Que en el caso que sea promogado el plazo establecido para la terminacién de las obras a que se refiere la

fianza, o exisla espera, Su vigencia quedara automdticamenta prorrogada en concordancia Con dicha prérroga o

gspera.

d. Que la fianza garantice la ejecucion total de las obras materia de este Contrato, ain cuando parte de ellas se
subcontraten, con autorizacion de “LA DEPENDENCIA" con las estipulaciones establecidas en el mismo
Contrato.

e. Que la fianza estara vigente durante la substanciacion de todos los recursos legales o juicios que interpongan por
parte de “LA DEPENDENCIA" o de “EL CONTRATISTA" y hasta que se dicle resolucién o sentencia ejecutoria
por autoridad competenta.

f. CQue para ser cancelada la fianza, sera requisito indispensable la conformidad expresa ¥y por escrito de “LA
DEPENDENCIA" con las estipulaciones establecidas en el mismo Contrato.

g. Que la afianzadora acepta expresamente someterse a los procedimientos de gjecucién previstos en los articulos
93, 93 Bis, 94, 118, 118 Bis y demas relativos de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas para la efectividad de
las fianzas, ain para el caso que proceda el cobro de intereses que prevé el articulo 95 Bis del mismo
ordenamiento legal, con molivo del pago extempordneo del importa de la pdliza de fianza requerida.

Ll -

Asi mismo y de acuerdo a lo indicado en el Art. 66 de la Ley, el “"EL CONTRATISTA" estara obligado a responder de los
defectos que pudieran surgir de la obra concluida, de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad en que hubiere
incurmrido, en los términos senalados en el contrato y en la legislacién aplicable.

Los trabajos se garantizaran por un plazo de 12 meses contados a partir de su recepcion mediante las siguientes opciones:

a. Poliza de fianza por un monto igual al 10 % del monto de la obra ejecutada (sin incluir IVA)
b.  Carta de crédito irrevocable a faver de “LA DEPENDENCIA" por un monto igual al 5 % de la obra ejecutada,

Si se opta por la fianza, esta podra estar contenida dentro de la fianza de cumplimiento, estipulando que dicha fianza, al
término de la obra, se transforma en vicios ocultos, o bien, fianza de vicios ocultos con las siguientes estipulaciones:

a. Que se otorga de conformidad con la Ley y su Reglamento, las reglas generales para la contratacion y
gjecucion de obras piblicas y de servicios relacionadoes con las mismas, para las dependencias y entidades de
la Administracion Piblica Federal, Estatal y Municipal,

Que la fianza se otorga alendiendo a todas las estipulaciones contenidas en este Contrata.

Que en el caso que sea prorrogado el plazo establecido para la terminacidn de las obras a quE se

refiere la fianza, o exista espera, Su vigencia quedard autométicamente prorrogada en concordancia Con

dicha prérroga o espera.

d.  Que la flanza garantice la ejecucion tolal de las obras materia de este Centrato, ain cuando parte de ellas se
subcontraten, con autorizacion de “LA DEPENDENCIA™ con las estipulaciones establecidas en &l mismo
Contrato.

e. Uue la fianza estara vigenle durante la substanciacién de todos los recursos legales o juicios que interpongan
por parte de “LA DEPENDENCIA" ¢ de “EL CONTRATISTA" y hasta que se dicte resolucién o sentencia
ejeculoria por autoridad competente,

f. Que para ser cancelada la fianza, serd requisito indispensable la conformidad expresa y por escrito de
“LA DEPENDENCIA™ con las estipulaciones establecidas en el mismo Gontrato. -

g. Que la afianzadora acepta expresamentes someterse a los procedimientos de ejecucion  previst ;
articulos 93, 93 Bis, 94, 118, 118 Bis y dem4as relativos de la Ley Federal de Instiluciones '?ia
efectividad de las fianzas, ain para el caso que proceda el cobro de intereses que pre
mismo ordenamiento legal, con motivo del page extemporaneo del importe de la pdii

Ro

DECIMA CUARTA. SUB-CONTRATACIOM:
Para los efectos del presente Contrato, se Entenderd por subcontratacion el acto por
[

cual "EL CONTRATISTA"
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encomienda a otra empresa la ejecucién de parte de las obras objeto del Contrato.

Cuando “EL CONTRATISTA" pretenda utilizar los servicios de otra empresa en los Méminos del parrafo anterior, debera
comunicarlo previamente por escrito a “LA DEPENDENCIA”, la cual resclvera si acepta o rechaza la subcontratacion,
mediante escrito debidamente dirigido a “EL CONTRATISTA".

DECIMA QUINTA. CESION DEL CONTRATO:
“EL CONTRATISTA" no podra Ceder a terceras personas los derechos y obligaciones derivados del Contralo. Ya sean
los correspondientes a una parte o a la totalidad de las obras ohjeto dal mismao.

DECIMA SEXTA. SUSPENSION DE LOS TRABAJOS:

“LA DEPENDENCIA", Tiene la facultad de suspender temporal o definitivamente la construccién de las obras objeto del
presente Contrato en cualguier estado en gue estas se encuantren, dando aviso por escrilo a "EL CONTRATISTA" con
anticipacian de 5 (cinco) dias.

Cuando la suspensién sea temporal, “LA DEPENDENCIA", informard a "EL CONTRATISTA" sobre su duracidn
aproximada y concederd la ampliacidn del plazo que se justifique, en los términos de la clausula Décima. Cuando la
suspension sea total y definitiva, sera rescindido el Contrato, cubriéndose en su caso a "EL CONTRATISTA" las
cantidades que se le adeuden hasta ese momento, una vez deducido el anticipo otorgado, en la inleligencia de que dicho
pago se realizara dnica y exclusivamente si dicha suspensién fuese por causas ajenas a “EL CONTRATISTA", en caso
contrario, se observara lo que se encuanira establecido al respecto en el presente Conirato.

DECIMA SEPTIMA. SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA:

A fin de verificar si "EL CONTRATISTA™ esta ejecutando las obras objeto de este Contrato de acuerdo con el programa y
montos originades de obra aprobados, “LA DEPENDENCIA" comparara en cualquler momento el imporie de los trabajos
ejecutados, con el de los que debieron realizarse, en los términos de dichos programas en la inteligencia de que al efectuar
la comparacion, |a obra mal ejecutada se tendrd por no realizada.

En caso de que los avances sean menores a los gue debieron realizarse de conformidad con los programas de trabajo, “LA
DEPENDENCIA" procedera a hacer las retenciones econémicas a las estimaciones que se encuentren en proceso en las
fechas en que se determinen los alrasos, por las cantidades que resulten de multiplicar &l 2 % {dos por ciento) de la
diferencia de dichos importes por el nimero de meses transcurridos, desde la fecha del atraso en el programa, hasta la de
revision. Las retencionss seran determinadas Gnicaments en funcion de los trabajos que no se hayan ejecutado o prestado
oporiunamente conforme al programa de trabajo convenido, considerando los ajustes de costos y sin aplicar el Impuesto al
Valor Agregado, y en ningun caso podran ser superiores, en su conjunto al monto de la garantia de cumplimiento de este
contrato. Asi mismo, cuando “EL CONTRATISTA” regularice los tiempos de atraso sefialados en el programa de ejecucion,
podra recuperar las retenciones econdmicas que se le hayan efecluado, por lo que “LA DEPENDENCIA” le reintegrara el
importe de las mismas que al momento de la revision tuviera acumuladas. Si concluye el plazo otorgado para la ajecucion
de la obra y "EL CONTRATISTA” no ha concluide los trabajos, entonces las retenciones efectuadas en los términos de este
parrato seran definitivas, independientemente de las penas convencionales aplicables en los términos del parrafo siguiente:

Si “EL CONTRATISTA" no concluye los trabajos en la fecha estipulada en el plazo de ejecucion establecido en la cldusula
tercera de esle contrato y en el programa de trabajo, “LA DEPENDENCIA® le aplicars la pena convencional que resulle de
multiplicar el 2 % (dos por ciento) del imporle de los trabajos que no se hayan ejecutado o prestado oportunamente,
considerando los ajustes de los costos y sin aplicar el Impuesto al Valor Agregado, por cada mes o fraccion de mes que
transcurra desde la fecha de terminacién pactada en la clausula lercera del presente contrato y hasta la de terminacién.

Dichas penas no podran ser superiores en su conjunto al monto de la garantia de cumplimiento del contrato.

El importe de las retenciones se descontardn administrativamente de las estimaciones gue formulen y el de las penas

convencionales en el finiquito de los trabajos, y se aplicaran siempre y cuando el atraso sea por causas imputables a *
CONTRATISTA” y que no haya sido resultado de la demora motivada por caso fortuito, fuerza mayor o por
interés general que a juicio de “LA DEPENDENCIA" no se atribuya a culpa de “EL CONTRATISTA"

Independientemente de las retenciones o de las penas convencionales que se apliquen, “LA DEP
entre exigir el cumplimiento de este contrato, o bien, la rescisién administrativa del mismo, hac
cumplimiento del contrato, asi como la garantia del anticipo en su caso, total o parcialmente ¥

Si "LA DEPENDENCIA" opta por la rescisién administrativa de este contrato, se apegaréa a ly‘establecido en los articulos 61
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y 62 de la Ley y en los articulos 124, 125, 128 y 129 del Reglamento.

DECIMA OCTAVA. RESCISION DEL CONTRATCO:
Las partes convienen y “EL CONTRATISTA" acepta en forma expresa que “LA DEPENDENCIA® podra  rescindir el
presente Contrato por cualquiera de las causas que a continuacién se enumeran:

1. S5i “EL CONTRATISTA"no inicia las obras objeto de este Contrato en la fecha indicada en la clausula
tercera de este documento.

2. 5i suspende injustificadamente las obras o se niega a reparar o reponer alguna pare de allas gque hubisre
sido rechazada como defectuosa por “LA DEPENDENCIA™.

3. Si no da cumplimiento al programa de trabajo, y a juicio de “LA DEPENDENCIA™ ol atraso
puede dificultar la terminacion satisfactoria de las obras en el plazo estipulado.

4. Si se declara en quiebra o suspensién de pagos, o si hace cesién de bienes, en forma gue afecte este
Contrata.

5. Si “EL CONTRATISTA" no da a “LA DEPENDENCIA" y a las personas que tengan facullad de
intervenir, las facilidades, datos y deméds elementos necesarios para la inspeccion, vigilancia v supervisian de
los materiales, trabajos v obras.

6. Si “EL CONTRATISTA" cede el Contrato o hace la subcontratacién sin autorizacién previa por escrito de
“LA DEPENDENCIA",

7. Sisele declara la huelga a "EL CONTRATISTA".

8. En general, por cualguier ofra causa imputable al contratista y/o de las mencionadas en el Art. 127 del
Reglamento,

En caso de incumplimiento o violacién por parte de “EL CONTRATISTA" de cualquiera de las abligaciones consignadas a
SuU cargo en este contrato, “LA DEPENDENCIA™ podra optar entre exigir el cumplimiento del mismo aplicando en su caso
las penas convenidas o bien declarar administrativamente la rescisisn del Contrato,

5i “LA DEPENDENCIA" opta por la rescision, “EL CONTRATISTA" estard obligado a pagar por conceplo de dafios
perjuicios una pena convencional que podrd ser hasta por el monto de las garantias otorgadas, a juicio de la “LA
DEPENDENCIA", independientemente de que esta haga efectiva la flanza exhibida por “EL CONTRATISTA™.

DECIMA NOVENA. PROCEDIMIENTO DE RESCISION:

Si "LA DEPENDEMNCIA™ Considera gue “EL CONTRATISTA" incurrid en glguna de las causas de rescision que se
consignan en la clausula anterior, podrd rescindir administrativamente este contrato, operande esta de pleno derecho y sin
necesidad de declaracion judicial, bastando para elio que se lo comunique por escrito a "EL CONTRATISTA", sefaldndale
el incumplimiento en que incurid, los hechos gue motivaren la determinacién de dar por rescindido el contrato,
relacionandolos con las estipulaciones especificas que se consideren han =ido incumplidas, para que "EL CONTRATISTA"
en un término de 15 {guince) dias habiles siguientes a la fecha en que reciba la nolificacidn por escrite del inicio del
procedimiento de rescision, manifieste lo que a su derecho convenga y aporte las pruebas que estime perinentes, en cuyo
caso, “LA DEPENDENCIA" resolvera lo procedente dentro de los 15 (quince) dias habiles siguientes a la fecha en que
hubiera recibido el escrito de contestacidn de “EL CONTRATISTA™: en tanlo que si es “EL CONTRATISTA" quien decide
rescindirlo, serd necesario que acuda ante la autoridad judicial federal y oblenga la declaracién correspondiente.

Transcurrido el término de 15 (quince) dias concedido a “EL CONTRATISTA" para gue manifieste lo que a su derecho
convenga y aporte las pruebas que eslime pertinentes y sin que lo haga, o si después de analizar las razones aducidas por
este, “LA DEPENDENCIA” estima que las mismas no son satisfactorias, emitirg por escrito la resolucion gue proceda,

Dentro del finiquito, “LLA DEPENDENCIA™ y "EL CONTRATISTA" podran conciliar log saldos derivados de la rescisitn eon
el fin de preservar el interds de las partes.

Una vez nofificado el oficio de inicio del procedimiento de rescision administrativa de este contrato por
DEPENDEMNCIA", é&sta procedera a tomar inmediatamente posesion de los trabajos efecutados pa
inmueble y de las instalaciones respectivas, levantando, son o sin la comparecencia de “EL
circunstanciada del estado en que se encuentren los trabajos.

Asi mismo, “EL CONTRATISTA" esta obligado a devolver a “LA DEPENDENCIA” en
naturales siguientes a la fecha de la notificacion por escrito del oficio de inicio del procedimfe
de este contrato, toda la documentacion que ésta le hublere entregado para la realizacién de os

llez) dias
ision administrativa
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Emitida la resolucion de rescisién administrativa de este contralo y nolificada a “EL CONTRATISTA", “LA DEPENDENCIA"
precautoriamente y desde el inicio de la misma, se abstendrd de cubrir los importes resultantes de trabajos ejecutados aln
no liguidados, hasta que se oforgue el finiquito que proceda, lo que deberd efectuarse dentro de los 30 (Wreinta) dias
naturales siguientes a la fecha de la notificacién por escrito de dicha resolucian, a fin de proceder a hacer efectivas las
garantias. En el finiquito deberd preverse el sobrecosto de los trabajos ain no ejecutados que se encuentren atrasados
conforme al programa de trabajo, asi como lo relativo a la recuperacion de los materiales y equipos que, en su caso, le
hayan sido entregados a “EL CONTRATISTA"

VIGESIMA. TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO

“LA DEPENDEMNCIA" podra dar por terminado anficipadamente este contrato por razones de interés general, por caso
fortuito © fuerza mayor o cuando existan causas justificadas que le impidan la continuacién de los trabajos, segin
corresponda, de acuerdo con lo dispuesto en los arliculos 60 segundo parrafo y 62 fraccidn |ll de la Ley, pagando a “EL
CONTRATISTA" los rabajos ejecutados, asi como los gastos no recuperables, siempre y cuando estos sean razonables,
esten debidamente comprobados y se relaciones directamente con el presente contrato.

En todos los casos de terminacion anticipada de este contralo, se deberdn realizar las anotaciones correspondientes en la
biticora, debiendo “LA DEPENDENCIA” levantar acta circunsianciada en que se contenga como minimo los requisitos
indicadas por el articulo 121 del Reglameanto.

Una vez notificado el oficio de la terminacién anticipada de este contrato por “LA DEPENDENCIA”, ésta procedera a tomar
inmedialamente posesion de los irabajos sjecutados para hacerse cargo del inmueble y de las instalaciones respectivas,
levantando, con o sin la comparecencia de “EL CONTRATISTA", acta circunstanciada del estado en que se encuentren los
trabajos.

Asi mismo, “EL CONTRATISTA” esti obligado a devolver a “LA DEPENDENCIA" en un término de 10 (diez) dias
naturales siguientes a la fecha de la nelificacién por escrite del oficio de terminacidn anticipada de este contrato, toda la
documentacion que ésta le hublere entregado para la realizacidn de los trabajos.

Cuando se de por terminado anticipadamente este contrato, deberd elaborarse el finiquito de conformidad con lo establecido
en los articulos 139, 140, 141, 142 y 143 del Reglamento.

VIGESIMA PRIMERA. FINIQUITO Y TEAMINACION DEL CONTRATO

Para dar por lerminados, parcial o totalmente, los derechos y obligaciones asumidos por “LA DEPENDENCIA" y “EL
CONTRATISTA" en este conlrato, se debera elaborar el finiquito cormespondiente, anexando el Acta de Recepcion de los
frabajos.

“LA DEPENDENCIA" deberd notificar por oficio a “EL CONTRATISTA" a través de su representante legal o su
superintendente de construccidn, la fecha, lugar v hora en que se llevara a cabo el finiquito; “EL CONTRATISTA” tendra la
obligacién de acudir al llamado que se le haga mediante el oficio respectivo,

El Decumento en el que conste el finiquito deberd reunir como minimo los requisitos que se indican en el Articulo 141 del
Reglamento.

El finiguito debera ser elaborado por "LA DEPENDENCIA" y “EL CONTRATISTA™ dentro de los 20 (veinte) dias naturales
siguientas a la fecha del acla de recepcion fisica de los trabajos, haciéndose constar los créditos a faver y en contra que
resullen para cada uno de ellos, describiendo el concepto general que les dio origen v el saldo resultante.

De existir desacuerdo entre las partes respecto al finiquito, o bien, “EL CONTRATISTA™ no acuda con “LA
DEPENDENCIA" para su elaboracion dentro del termino sefialado en el parrafo anterior, “LA DEPENDENCIA™ proced
a elaborario, debiendo comunicar por oficio su resultado a “EL CONTRATISTA™ dentro del término de 10 i
naturales, teniendo éste un el terming de 15 (quince) dias naturales para alegar lo que a su der
ranscurrido este termino no realiza alguna gestidn, se dard por aceptado.

Si del finiquito resulla que existen saldes a faver de “EL CONTRATISTA", “LA DEPENDENCI
del término de 20 (veinta) dias natluralas siguientes. Si resulia que existen saldos a fava
importe de los mismos se deducird de las cantidades pendientes de cubrir por concepto d jos ejecutados vy si no
fueran suficienles éstos, debera ewigirse por oficio su reintegro, més los intereses correspondientes, conforme al
procedimiento establecido en el Cédigo Fiscal de la Federacion (Articulos 17-4 ¥ 21), como si se tratara del supuesto de

quidarios dentro
EPENDENCIA", &l

30
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prorroga para el pago de créditos fiscales, Los cargos se calcularan sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso
¥ se computaran por dias naturales, desde la fecha de pago hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades
a disposicitn de “LA DEPENDENCIA". En caso de no aobtenerse el reintegro, LA DEPENDENCIA" podra hacer efectivas
las garantias que se encuentren vigentes, En forma simultdnea, se levanta el acta administrativa que dé por extinguidos los
derachos y obligaciones asumidos por “LA DEPENDENCIA” ¥ “EL CONTRATISTA” en este contrato, la que debera reunir
como minimo los requisitos sefalados por el Articulo 143 del Reglamento.

Cuando la liquidacion de los saldes se realice dentro de los 15 ( quince ) dias naturales siguientes a la firma del finiquito, el
documento donde conste el finiquito podra wlilizarse como el Acta Administrativa que de por extinguidos los derechos y
cbligaciones de "LA DEPENDENGCIA" y “EL CONTRATISTA" en este contrato, debiendo agregar dnicamente una
manifestacion de “LA DEPENDENCIA” v “EL CONTRATISTA" de que no existen otros adeudos y por lo tanto se tendran
por lerminados los derechos y obligaciones que genera este contrato, sin derecho a ulterior reclamacion al no ser factible sl
pago en el termino.

VIGESIMA SEGUNDA. RELACION DE "EL CONTRATISTA" CON SUS TRABAJADORES:

“EL CONTRATISTA" como empresario y patrén del personal que ocupe con motivo de las obras materia de este Contrato,
sera el Unico responsable de las obligaciones derivadas de las disposiciones legales y demds ordenamientos en materia de
trabajo y de seguridad social, “EL CONTRATISTA™ conviene por lo mismo en responder todas las reclamaciones que sus
trabajadores presentaren en relacién con los trabajos objetos de este contrato, en consecuencia exime de responsabilidad
alguna a “LA DEPENDENCIA" y de cualquier obligacion gue en materia s le llegase a suscitar.

VIGESIMA TERCERA: JURISDICCION:

Para la interpretacion y cumplimiento de este Contrato, ¥ para tedo aquello que no esté expresamente estipulado en el
mismo, las partes se someten a la jurisdiccién de los Tribunales competentes en la Ciudad de xoooooooon, o, Por lo
tanto “EL CONTRATISTA" renuncia al fuero por razén de su demicilio, presente o fulliro.

Leido y explicado que fue el presente Contrato acerca de su caracler y fuerza legales, lo firmaron por y ante dos testigos
©on los que se aclud y dio f&, en la Ciudad y Puerto de Mazatlan, Sinaloa a los oo dias del mes de moo del ano oo

POR “LA DEPENDENCIA"
MUNICIPIO DE MAZATLAN

ING. CARLOS EDUARDO FELTON GONZALEZ
Presidente Municipal

LIC. MA. DEL ROSARIO TORRES NORIEGA C.P. CARLOS ERNESTO TAFPIA PARRAL
Secretaria del H. Ayuntamiento Tesorero Municipal

ARQ. SERGIO LEONARDO WONG RAMOS
Director de Obras Pablicas Municipales

FOR “EL CONTRATISTA
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ATA1

AT 11

AT 1.2

AT 2

AT 3

AT 4

ATS5

ATE

ATT

PROPUESTA TECNICA
CONTENIDO DEL SOBRE NO. 1

COMPROBANTE DE PAGO
INSTRUCCIONES A LOS CONCURSANTES (BASES DE LA LICITACION)
ACREDITAMIENTO DE LA PERSONALIDAD

DESCRIPCION DE LA PLANEACION INTEGRAL DEL LICITANTE Y PROCEDIMIENTO
CONSTRUCTIVO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS ANEXANDO ORGANIGRAMA EN EL
CUAL DESCRIBIRA LAS LINEAS DE JERARQUIA.

RELACION DE MAQUINARIA ¥ EQUIPO DE CONSTRUCCION. LA CUAL DEBERA
COMPROBAR S| ES DE SU PROPIEDAD, POR MEDIO DE COPIAS DE FACTURA, S| ES
RENTADA CON CARTA COMPROMISO DE LA EMPRESA A LA CUAL LE VA A RENTAR. S| ES
POR ADQUIRIR, CARTA-COMPROMISO DE LA EMPRESA QUE LE VA A VENDER.,

CURRICULUM DE PROFESIONALES TECNICOS AL SERVICIO DEL LICITANTE
IDENTIFICANDO A LOS QUE SE ENCARGARAN DE LA EJECUCION ¥ ADMINISTRACION DE
LA OBRA, LOS QUE DEBEN DE TENER EXPERIENCIA EN OBRAS DE CARACTERISTICAS
TECNICAS Y MAGNITUDES SIMILARES, DE POR LO MENOS 1 ANO. CON EL OBJETO DE
SUSTENTAR SU EXPERIENCIA DEBERA INDICAR LOS PROYECTOS DE CONSTRUCCION
SIMILARES AL PROPUESTO EN ESTA CONCURSO, INDICANDO, LA CONTRATACION, EL
TIEMPO DE EJECUCION Y LOS LUGARES DONDE SE UBICAN SUS OBRAS CONSTRUIDAS,
LO ANTERIOR DEBERA DEMOSTRARSE DOCUMENTALMENTE. EN EL CASO DE FUSION DE
DOS O MAS EMPRESAS SERA REQUISITO INDISPENSABLE QUE CUANDO MENOS UNA DE
ELLAS, TENDRA QUE DEMOSTRAR SU CAPACIDAD TECNICA Y EXPERIENCIA EN EL
RAMO.

IDENTIFICACION DE LOS TRABAJOS REALIZADOS POR EL LICITANTE Y SU PERSONAL.

MANJFES'[AG!&N ESCRITA DE CONOCER LOS PROYECTOS ARQUITECTONICOS Y DE
INGEMNIERIA.

MANIFESTACION ESCRITA EN LA QUE SENALE LAS PARTES DE LOS TRABAJOS QUE
SUBCONTRATARA. —

MANIFESTACION ESCRITA DE CONOGER Y HABER CONSIDERADO E
DE SU PROPUESTA, LOS MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTA
MANIFESTACION ESCRITA DE CONOCER EL SITIO DE REALIZACI
SUS CONDICIONES AMBIENTALES Y LAS MODIFICACIONES A LAS

TRABAJOS,
DE CONCURSO.
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MANIFESTACION ESCRITA DE CONOCER EL MODELO DEL CONTRATO, DE QUE LOS
AT8 PRECIOS NO SE COTIZAN EN CONDICIONES DE PRACTICAS DESLEALES Y
MANIFESTACION DE INTEGRIDAD

LOS DOCUMENTOS QUE ACREDITEN LA CAPACIDAD FINANCIERA: MEDIANTE
DECLARACIONES FISCALES Y ESTADOS FINANCIEROS DICTAMINADOS POR PARTE DE
LA EMPRESA DEBIDAMENTE FIRMADOS POR EL CONTADOR, ANEXANDO SU CEDULA
PROFESIONAL DE LOS ULTIMOS DOS EJERCICIOS FISCALES O, EN CASO DE EMPRESAS
DE NUEVA CREACION, LOS MAS ACTUALIZADOS A LA FECHA DE PRESENTACION DE
PROPOSICIONES. DEBERAN INTEGRAR EN ESTE ANEXO LA GARANTIA PARA ASEGURAR
AL CONTRATANTE LA SOLVENCIA DE SUS PROPOSICIONES EN LOS PROCEDIMIENTOS
DE ADJUDICACION (CHEQUE CRUZADO CORRESPONDIENTE AL 5% DEL MONTO TOTAL
DE LA OBRA) Y SE DEBERA DE CONSTITUIR A FAVOR DE LA TESORERIA MUNICIPAL DE
LA DEPENDENCIA CONVOCANTE, EN BASE AL ARTICULO No.31 DE LA LEY DE OBRAS
PUBLICAS DEL ESTADO DE SINALOA,

ATS9

AT 10  ANALISIS DEL TOTAL DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO DE LA PROPUESTA

LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENEN EN LA INTEGRACION DE LA FROPUESTA,
SENALANDO:

AT 11
A MANO DE OBRA.
B MAQUINARIA ¥ EQUIPO DE CONSTRUCGCION
c LOS MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE,

AT 12  ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DEL FACTOR DE SALARIO REAL.

A RELACION DE FACTORES DE SALARIO REAL.

AT 13 PROGRAMAS CALENDARIZADO DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS

AT 14 PROGRAMAS CUANTIFICADOS Y CALENDARIZADOS DE UTILIZACION MENSUALMENTE DE
—_ ¢

LOS SIGUIENTES RUBROS:

A LA MANO DE OBRA

B MAQUINARIA Y EQUIPQO DE CONSTRUCCION.
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Cc MATERIALES Y DE LOS EQUIPOS DE INSTALACION PERMANENTE.

DE UTILIZACION DEL PERSONAL PROFESIONAL TECNICO, ADMINISTRATIVO Y DE
D SERVICIO ENCARGADO DE LA DIRECCION, SUPERVISION ¥ ADMINISTRACION DE LOS
TRABAJOS
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DOCUMENTO
ATO

COMPROBANTE DE OBTENCION DE BASES DE LICITACION

. Se anexara en este espacio, copia del escrito de aceptacion de la invitacion de la convocatoria
debidamente recibida por la Direccién de Obras Piblicas del Municipio de Mazatlan, ya que en caso
contrario no podra admitirse su participacion.
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DOCUMENTO
AT1

INSTRUCCIONES A LOS CONTRATISTAS

(GUIA DE LLENADO)

Se anexara en este espacio las Instrucciones a los Contratistas que contienen la informacién
relativa a la preparacion y celebracion del CONCURSO en cuestién (Bases de la licitacion).
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ACREDITAMIENTO DE LA PERSONALIDAD DEL REPRESENTANTE LEGAL

(PAPEL MEMBRETADO DE LA EMPRESA)

(NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA}, manifiesto bajo protesta de decir verdad, que los datos
aqui asentados, son ciertos y han sido debidamente verificados, asi como que cuento con facultades suficientes
para suscribir la propuesta en la presente CONCURSO, a nombre y representacian de: (NOMBRE DE LA EMPRESA),

CONGURSO No.: (NUMERQ DEL CONCURSO),

Registro Federal de Contribuyentes:

Domicilio.- Calle y Nomero:

Colania: Delegacidn o municipio:
Cddigo Postal: Entidad Federativa:
Teléfonos: Fax:

Correo Electronico (E — Mail):

No. de la escritura pablica en la que consta su acta constitutiva: Fecha:

Nombre, numere y lugar del Notario Piblico ante el cual se dio fe de la misma:

Relacidon de accionistas:

Apellide Paterno Apellide Materno Nombre(s)

Descripcion del objeto social:

Reformas al acta constitutiva:

Nombre del apoderado o representante:

Datos del documento mediante el cual se acredita su personalidad y facultad:

Escritura Publica No.: | | Fecha: ]

| Nombre, nimero y lugar del Notario Publico ante el cual se otorgé:

(CIUDAD), a __ de de 200__ 7

Protesto lo necesario

(FIRMA)
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DOCUMENTO AT1.2- DESCRIPCION DE LA PLANEACION INTEGRAL DEL LICITANTE Y PROCEDIMIENTO
CONSTRUCTIVO DE EJECUCION DE LOS TRABAJDS

DESCRIPCION DE LA PLANEACION INTEGRAL DEL LICITANTE Y PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO DE
EJECUCION DE LOS TRABAJOS ANEXANDO ORGANIGRAMA EN EL CUAL DESCRIBIRA LAS LINEAS DE

JERARQUIA



MUNICIPIO DE MAZATLAN

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS gLLuas

DOCUMENTO AT2.- RELACION DE MAQUINARIA ¥ EQUIPO DE CONSTRUCCION,
(GUIA DE LLENADO)

SE ANOTARA LA RELACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION, INDICANDO S| SON DE SU
PROPIEDAD (LO DEMOSTRARA MEDIANTE COPIA DE FACTURAS), ARRENDADAS CON O SIN OPCION A COMPRA,
SU UBICACION FISICA, MODELO Y USOS ACTUALES, ASI COMO LA FECHA EN QUE SE DISPONDRA DE ESTOS
INSUMOS EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS, TRATANDOSE DE MAQUINARIA O EQUIPO DE CONSTRUCCION
ARRENDADO, CON O SIN OPCION A COMPRA, DEBERA PRESENTAR CARTA COMPROMISO DE ARRENDAMIENTOD

¥ DISPONIBILIDAD DEL MISMO,
A).-ENCABEZADO:
MUNICIPIO DE

ORGANISMO OPERADOR

CONCURSO No
DESCRIPCION GENERAL DE LOS TRABAJOS:

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE:

FIRMA DEL LICITANTE:

PLAZO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS:
FECHA DE PRESENTACION DE LA PROPUESTA

B).-COLUMNAS:
EQUIPO M=

NOMBRE DE LA MAQUINARIA O EQUIPO:

SE ANOTARA EL NOMBRE DEL MUNICIPIO AL QUE
FPERTENECE EL PROYECTO,

SE ANOTARA EL NOMBRE DE LA UNIDAD
ADMINISTRATIVA QUE CONVOCA AL CONCURSO.

LA CLAVE QUE LE CORRESPONDA.

SE ESPECIFICARA EL TIPO DE TRABAJOS ¥ EL LUGAR
DOMNDE SE EFECTUARAN ESTOS,

SE ANOTARA EL NOMBRE O RAZON SOCIAL COMPLETA,
DEL LICITANTE QUE PRESENTA LA PROPOSICION.

ESTE ESPACIO SERVIRA PARA OQUE SIGNE EL
FEPRESENTANTE LEGAL DEL LICITANTE.

EL |NDICADD EN LA CONVOCATORIA O LA
MODIFICACION QUE EM SU CASO SE HAYA EFECTUADD

LA INDICADA EN LA CONVOCATORIA O LA
MODIFICACION QUE EN SU CASO SE HAYA EFECTUADO.

SE ENLISTARAM CON NUMERD PROGRESIVO LOS
EQUIPOS,

EL NOMBRE DE LA MAQUINARIA O EQUIPO.

MARCA: LA MARCA CORARESPONDIENTE YA SEA COMPLETA O COM LAS ABREVIATURAS CONOCIDAS EN EL

MODELO:

AND
NUMERO DE SERIE:
CAPACIDAD:

COMBUSTIBLE:

POTENCIA DEL MOTOR:
UBICACION ACTUAL:

DISPONIBILIDAD:

FECHA .

RAMCY,

EL MODELO CORRESPONDIENTE.

ANOTAR EL AND EN QUE INICIO SU FUNCIONAMIENTO
EL NUMERO DE SERIE DE LA MAQUINARIA O EQUIPO.

LA CAPACIDAD ESPECIFICADA DE LA MAQUINARIA O
EQUIPD,

SE INDICARA EL TIPO DE COMBUSTIBLE QUE UTILICE LA
MAQUINARIA O EQUIPO

CON NUMERO EL CABALLAJE ESPECIFICADD

EL NOMBRE DE LA CIUDAD ¥ ENTIDAD FEDERATIVA EN
DONDE SE ENCUENTRA LA MAQUINARIA O EL EQUIPO.

SE  MARCARA CON UNA X LA COLUMNA
CORRESPONDIENTE YA SEA QUE EL EQUIPO SEA
PROPIO O EN ALQUILER SE MARCARA CON UNA X SI SE
CUENTA COM OPCION DE COMPRA.

SE INDICARA LA FECHA EN QUE SE DISPONDAA D
MAQUINARILA © EQUIPO EN EL SITIO DE LOS TRABA




MUNICIPIO DE Ma,ATLAN LRI G
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS OBRA: AT 2
PLAZO DE EJECUCION |FECHA DE PRESENTACION DE LA ,
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE FIRMA DEL LICITANTE | = 0 oS o BAJOS | PROPUESTA. HOJA: _DE
RELACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION.
SITIO DE
DISPONIBILIDAD
eauiro | NomBReE DE LA | MARCA CARACTERISTICAS PARTICULARES UBICACION
. | macuiNaria© NUMERO | capaci | compust | POTENCIA |\ mriyar ALQuUl- | oPCION DE
He. EQUIPO wooeio | a0 | ocoe | pap | e | OFL | (ent.repy | PROPIO | Ao compra | FECHA
“'“*-._‘_‘ \
NN
NN

\TRATANDOSE DE MAQUINARIA O EQUIPO DE CONSTRUCCION ARRENDADO, CON O SIN OPCION A COMPRA, DEBERA PRESENTAR
; TA COMPROMISO DE ARRENDAMIENTO ¥ DISPONIBILIDAD DEL MISMO.

LICITANTE DEBERA PRESENTAR DENTRO DEL DOCUMENTO COPIAS DE LAS FACTURAS SI SON DE SU PROPIEDAD, QUE
RESENTA EN SU PROPUESTA.

ON ESTOS NUMEROS SE IDENTIFICARA LA MAQUINARIA O EL EQUIPO EN TODOS LOS DOCUMENTOS QUE LO CITEN

NO

OVOUTD
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DOCUMENTO AT3.- CURRICULUM DE LOS PROFESIONALES TECNICOS AL SERVICIO DEL LICITANTE.

(GUIA DE LLENADO

CURRICULUM DE PROFESIONALES TECNICOS AL SERVICIO DEL LICITANTE (FIRMADO POR LOS TECNICOS Y EL
RESPONSABLE LEGAL DEL LICITANTE) IDENTIFICANDO A LOS QUE SE ENCARGARAN DE LA EJECUCION Y
ADMINISTRACION DE LA OBRA, LOS QUE DEBEN DE TENER EXPERIENCIA EN OBRAS DE CARACTERISTICAS
TECNICAS Y MAGNITUDES SIMILARES, DE POR LO MENOS 1 ANO. CON EL OBJETO DE SUSTENTAR SU
EXPERIENCIA DEBERA INDICAR LOS PROYECTOS DE CONSTRUCCION SIMILARES AL PROPUESTO EN ESTA
CONCURSO, INDICANDO, LA CONTRATACION, EL TIEMPO DE EJECUCION Y LOS LUGARES DONDE SE UBICAN
SUS OBRAS CONSTRUIDAS, LO ANTERIOR DEBERA DEMOSTRARSE DOCUMENTALMENTE. EN EL CASO DE
FUSION DE DOS O MAS EMPRESAS SERA REQUISITO INDISPENSABLE QUE CUANDO MENOS UNA DE ELLAS
TENDRA QUE DEMOSTRAR SU CAPACIDAD TECNICA Y EXPERIENCIA EN EL  RAMO.
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